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	Ｑ１．令和８年度以降の展示施工に係るスケジュールは、どのように予定されています
か。


Ａ１．令和８年度以降の予算等の都合により、変更の可能性はありますが、現時点の予定
では以下のとおりとなります。
【秋吉台】
令和８年度に秋吉台エコ・ミュージアムを対象に展示施工を実施し、令和９年度に大
正洞インフォメーションセンターについて実施することを想定しています。
なお、本県では令和８年１０月から１２月でデスティネーションキャンペーンがあり、
その他、美祢市による世界ジオパーク認定に向けた取組が行われていることから、令和
８年１１月頃までに、部分竣工・部分引渡を受け、これによるプレオープンを考えてい
ます。つきましては、当プレオープンを念頭においた部分竣工・部分引渡について検討
いただき、提出いただく概略工程等（仕様書１（３）（エ）⑧）の整理、作成をお願いし
ます。
また、受託された際には、解説パネルの作成について、令和７年度～令和９年度にお
けるスケジュール等進め方について提案をお願いします。解説パネル原稿について現在
整理中ですが、令和７年度中に実施するデータ箇所を整理、県との協議の上確定し、作
成をお願いいたします。
※令和７年度に整理いただくデータについては、令和８年度施工時に英訳等を追加する
データ加工を可能とする手法（併せて施工後も県でデータ修正可能とする手法）の検
討、実施をお願いいたします。

【角島】
　  令和９年度での展示施工を想定しています。
また、受託された際には、解説パネルの作成について、令和７年度～令和９年度にお
　けるスケジュール等進め方について提案をお願いします。解説パネル原稿について今後
　協力者等に依頼し整理していくため、令和７年度においては項目の整理にとどまるかも
　しれませんが、「令和６年度に更新した展示素材等のデータ化」について、令和７年度実
　施の検討をお願いいたします。
※令和７年度に整理いただくデータについては、令和９年度施工時に英訳等を追加する
データ加工を可能とする手法（併せて施工後も県でデータ修正可能とする手法）の検
討、実施をお願いいたします。


	Ｑ２．展示更新等に係る基本・実施設計業務において、該当施設の展示内容について施設に関わる方々や、監修をしてくださる方等の意見をお聞きし進めていく必要がありますが、その機会は調整いただけますか。


Ａ２．秋吉台については既に監修を受けてくださる方がいますが、角島については今後検討します。なお、秋吉台と角島のどちらも、現在、関係者等によるワーキンググループを設置し、展示の更新内容等について検討しています。基本・実施設計業務においては、当ワーキンググループでの意見等をふまえて検討いただくことになることから、受託された際には、当ワーキンググループ会議について、オブザーバーとして出席いただくようお願いいたします。
