

工事名称	秋吉台国際芸術村非常放送設備改修工事
工事場所	美祢市秋芳町地内
工 期	令和8年 月 日～令和8年 月 日まで 契約後期150日（算定工期 T = 120日）

【工事概要】
本館棟及び宿泊棟の非常放送改修に係る電気通信設備工事 一式
「執務並行改修工事＋完全週休2日（土日）Ⅱ型対象工事」
※算定工期とは共通費の算定に用いる工期（T）を示す。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式	6,621,900	
計			6,621,900	
共通費				
共通仮設費	1	式	230,053	
現場管理費	1	式	1,765,495	
一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	1,378,552	
計			3,374,100	
工事価格	1	式	9,996,000	
消費税等相当額	1	式	999,600	消費税率 10 %
工事費	1	式	10,995,600	
調査基準価格	1	式	0	
調査基準価格の100/110	1	式	0	

上記工事価格に含まれる法定福利費概算額： 499,800円

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
秋吉台国際芸術村	1	式	6,621,900	
計			6,621,900	

秋吉台国際芸術村					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
拡声設備		1	式	6,621,900	
計				6,621,900	

秋吉台国際芸術村		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
非常放送ユニット	本館棟 240W+240W 【見積】	1	電改式		3,234,400	
非常放送ユニット	宿泊棟 240W 【見積】	1	電改式		2,262,700	
設置費	増幅器+リモコンコントローラ 【歩掛】	1	電改式		421,000	
運搬費	場外運搬 【見積】	1	電改式		379,400	
火災報知立会検査	P型1級相当	1	電改式 1.工事	120,200	120,200	
撤去費		1	電改式		138,400	別紙 00-0001
廃棄物運搬	トラック2t 運転手（一般）	1	電改式 日	35,700	35,700	
処分費	金属 トラック2t 田中造園	1	電処式		30,000	
産廃税		0.1	電率 t	1,000	100	
計					6,621,900	

秋吉台国際芸術村		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式		138,400	別紙 00-0001
増幅器撤去	240W+240W+240W	1	式		118,400	
リモコンローラ撤去		1	式		20,000	
計					138,400	

名 称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
電気設備工事 改修工事	4.0	6,591,800	3.49	0.00	3.49	1.00	1.00	230,053
小計 (率対象)		6,591,800						230,053
電気設備工事 処分費		30,000						0
電気設備工事 率対象外		100						0
小計 (率対象外)		30,100						0
合計		6,621,900						230,053

現場管理費 [公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)]

名 称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
電気設備工事 改修工事	6,821,853	25.88	0.00	25.88	1.00	1.00	1,765,495
小計 (率対象)	6,821,853						1,765,495
電気設備工事 処分費	30,000						0
電気設備工事 率対象外	100						0
小計 (率対象外)	30,100						0
合計	6,851,953						1,765,495

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④＝②＋③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
電気設備工事 改修工事	8,587,348						
電気設備工事 処分費	30,000						
合計 (率対象)	8,617,348	15.96	0.00	15.96	1.00	1,375,328	9,992,676
電気設備工事 率対象外	100					0	100
合計 (率対象外)	100					0	100
契約保証費	8,617,448			0.04	1.00	3,446	3,446
端数調整						▲222	▲222
総計	8,617,448					1,378,552	9,996,000

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	非常放送ユニット	本館棟 240W+240W 【見積】	式	1	3,234,400	3,234,420	有り	
	非常放送ユニット	宿泊棟 240W 【見積】	式	1	2,262,700	2,262,666	有り	
	設置費	増幅器+リモートコントローラ- 【歩掛】	式	1	421,000	421,040.76	有り	
	運搬費	場外運搬 【見積】	式	1	379,400	379,400	有り	
	廃棄物運搬	トラック2t 運転手（一般）	日	1	35,700	35,697.63	有り	
	処分費	金属 トラック2t 田中造園	式	1	30,000	30,000	有り	
	増幅器撤去	240W+240W+240W	式	1	118,400	118,363.52	有り	
	産廃税		t	1	1,000	1,000	有り	
	火災報知 立会検査	P型1級相当	1 工事	1	120,200	120,242.3	有り	
	リモートコントローラ-撤去		式	1	20,000	19,972.01	有り	

代価表

11

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	非常放送ユニット	本館棟 240W+240W 【見積】	式	1			3,234,400		
01	非常・業務放送兼用架 30局480W	パナソニック製	式	1	0.7	4,530,000	3,171,000		
02	雑材料		式	1	0.02	3,171,000	63,420		
	計		K01				3,234,420		
	非常放送ユニット	宿泊棟 240W 【見積】	式	1			2,262,700		
01	非常・業務放送兼用架 20局240W	パナソニック製	式	1	0.7	3,169,000	2,218,300		
02	雑材料		式	1	0.02	2,218,300	44,366		
	計		K01				2,262,666		
	設置費	増幅器+リモートコントローラ 【歩掛】	式	1			421,000		
01	電工		人	4.03	3	25,900	313,131	○	
02	電工		人	1.02	1	25,900	26,418	○	
	その他		式	1	0.24	339,549	81,491.76		
	計						421,040.76		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	運搬費	場外運搬 【見積】	式	1			379,400		
01	運搬費	パナソニック	式	1	0.7	542,000	379,400		
	計						379,400		
	廃棄物運搬	トラック2t 運転手（一般）	日	1			35,700		
01	運搬機械運転（トラック）	普通用 2t積	運転日	1	1	35,697.63	35,697.63		
	計						35,697.63		
	処分費	金属 トラック2t 田中造園	式	1			30,000		
01	処分費	金属 トラック2t 田中造園	式	1	1	30,000	30,000		
	計						30,000		

代価表

12

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	増幅器撤去	240W+240W+240W	式	1			118,400		
01	電工		人	4.03 ×0.3	3	25,900	93,939.3	○	
	その他		式	1	0.26	93,939.3	24,424.22		
	計						118,363.52		
	産廃税		t	1			1,000		
01	産廃税		t	1	1	1,000	1,000		
	計						1,000		
	火災報知 立会検査	P型1級相当	1 工事	1			120,200		
01	火災報知 立会検査	P型1級	1 工事	1	1	120,242.3	120,242.3		
	計						120,242.3		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	リモートコントローラ撤去		式	1			20,000		
01	電工		人	1.02 ×0.3	2	25,900	15,850.8	○	
	その他		式	1	0.26	15,850.8	4,121.21		
	計						19,972.01		