

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)配管工事		1
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)ガス	M1-000011	1
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)油	M1-000012	1
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	M1-000013	1
カー塩化ビニル管(VP)	M1-000010	2
卵形ビニル管(EGVP)地中埋設	M1-000003	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)直管	M1-020011	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管1	M1-020012	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管2	M1-020013	3
水道配水用ポリエチレン管JWWA K 144	M1-020026	3
さや管ハッター工法樹脂管	M1-020031	3
さや管ハッター工法さや管(支持金物含む)	M1-020032	3
さや管ハッター工法器具金具	M1-020033	4
さや管ハッター工法衽込みハッター	M1-020034	4
さや管ハッター工法遮熱キャップ	M1-020035	4
さや管ハッター工法防火区画貫通キット	M1-020036	4
さや管ハッター工法ハッター固定金具	M1-020037	4
ガス用ポリエチレン管JIS K 6774	M1-020045	5
消火用ポリエチレン管	M1-020055	5
(個別)配管付属品		6
電磁弁(水ねじ込み)10kg	M1-000101	6
伸縮止水栓	M1-000102	6
硬質ウレタンフォーム保温筒 t20(給湯・温水)	M1-000103	6
簡易保温JISA9511	M1-000104	6
配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし	M1-000105	6
冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)	M1-000106	7
防火区画貫通処理	M1-000107	7
ソフトシル仕切弁	M1-020111	7
フレキチューブ SUS・袋ナット	M1-020121	7
伸縮止水栓(ボール)	M1-020131	7
逆止止水栓(伸縮)	M1-020141	8
逆止止水栓	M1-020151	8
(個別)衛生器具		9
洋風便器	M1-000401	9
洋風密結便器	M1-000402	9
高座面 I 形便器C1111	M1-000405	9
小便器	M1-000406	9
洗面器	M1-000410	9
手洗器	M1-000433	9
洗面化粧台	M1-000434	9
掃除流し S210	M1-000408	10
汚物流し	M1-000407	10
紙巻器	M1-000412	10
化粧鏡(耐食鏡 5mm)	M1-000415	10
姿見鏡	M1-000464	10
水石鹸入れ	M1-000414	10
トイレ用擬音装置E71	M1-000436	10
手すり	M1-000416	11
ベビースーツ	M1-000435	11
ベビースーツ	M1-000463	11
洗濯機用防水パン横引きトラップ	M1-000430	11
洗濯機用防水パン立引きトラップ	M1-000431	11
汚物入れ	M1-000456	11
ダブルフック	M1-000457	11
着替え台	M1-000458	11
背もたれ E104	M1-000459	11
暖房便座 E81	M1-000461	11
温水洗浄便座E82	M1-000462	12
(個別)衛生器具取付費		12
洋風便器 取付費	M1-000440	12
高座面便器取付費	M1-000441	12
小便器取付費	M1-000442	12
洗面器 取付費	M1-000443	12
身障用洗面器取付費	M1-000444	12
手洗器 取付費	M1-000445	12
掃除流し 取付費	M1-000446	12
洗濯機パン取付費	M1-000447	12
鏡 取付費	M1-000449	12
水石鹸入れ取付費	M1-000450	12
シートペーパーホルダー取付費	M1-000451	12
紙巻器 取付費	M1-000452	12
温水洗浄便座増額 取付費	M1-000454	12
(個別)水栓		12
横水栓	M1-000417	12

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

混合水栓	M1-000419	13
ホース用水栓	M1-000420	13
バントシャワー混合水栓	M1-000422	13
(個別)排水金具		14
洗濯機用床排水トラップ T5CA(わんトラップ)	M1-000301	14
洗濯機用防水型床排水トラップ T5CB(わんトラップ)	M1-000302	14
洗濯機バントトラップ JT-1C	M1-000303	14
流し排水金物(SUS用ストレナ付) C-AA	M1-000304	14
流し排水金物(SUS用ストレナ, 共栓付) C-AB	M1-000305	14
SUS製浴槽排水金物 SNA-S	M1-000306	14
プラスチックトラップ PLT	M1-000307	14
床上掃除口(ビニール管用) CVA	M1-000308	15
床上掃除口(ガス管用化粧型) COAT	M1-000309	15
床上掃除口(ガス管用化粧型) 防水型 COBT	M1-000310	15
床上掃除口(ビニール管用化粧型) CVAT	M1-000311	15
立管掃除口 VCO	M1-000313	16
通気金物 VR露出型ベントキャップ	M1-000314	16
掃兼ドレントラップ 無(非防水層用)	M1-000315	16
掃兼ドレントラップ 有(非防水層用)	M1-000316	16
(個別)樹類		17
塩ビ製小口径樹汚水樹	M1-000201	17
樹脂製ため樹300φ(レシコン蓋) 泥溜250H	M1-000202	18
樹脂製ため樹400φ(レシコン蓋) 泥溜350H	M1-000212	18
防護ハット	M1-000203	18
グリーストラップ(県標準詳細図) SUS製カバー付	M1-000204	19
中和槽(県標準詳細図)	M1-000205	19
量水器樹蓋	M1-000206	19
散水栓箱蓋 B3(固定金具付)	M1-000207	19
弁樹蓋B-1	M1-000208	19
量水器ボックス(県標準詳細図)	M1-000209	19
散水栓樹 BC-3(県標準詳細図) B3コンクリート巻	M1-000210	19
樹類蓋	M1-000211	20
樹解体撤去	M1-000805	21
(個別)LPガス設備		22
自動切替圧力調整器(高压→低压)	M1-000501	22
フランジ型ゲートバルブ弁(高压ヘッダー用, 15A)	M1-000502	22
フランジ型ストレナ(高压ヘッダー用, 15A)	M1-000503	22
ねじ込みストップ弁(高压, 1/2B)	M1-000504	22
ヘッダー弁(高压) 1/2B×1/2B×1/4B	M1-000505	22
圧力計用ストップ弁(S付)	M1-000506	22
ねじ込みボール弁(中低压用)	M1-000508	22
中間栓(低压用)	M1-000509	22
サイホン管	M1-000510	22
圧力計	M1-000511	23
高压LPGホース	M1-000512	23
プレハブヘッダー部品	M1-000513	23
ガス栓	M1-000514	23
金属フレキ(LPG用)	M1-000515	23
ボンベ庫(既製品)	M1-000516	23
ガスメータ取付費(LPG用)	M1-000517	24
ガス遮断弁(LPG一般メータ用)	M1-000518	24
ガスコントロールLPG用(感震器内蔵, 一般メータ用)	M1-000519	24
ガス漏れ警報器	M1-000520	24
プロパン集合装置(8kg/h, 既製品)	M1-000521	24
プロパン集合装置(20kg/h)	M1-000522	25
プロパン集合装置(30kg/h)	M1-000523	25
マイコン式ガスメータ(LPG用)	M1-020211	25
(個別)給湯設備		25
電気貯湯湯沸器	M1-000551	25
(個別)消火設備		26
屋内消火栓箱	M1-000601	26
消火栓弁	M1-000602	26
消火栓用ホース	M1-000603	26
消火器	M1-020311	26
消火器設置台	M1-020312	26
(個別)建築工事		27
コンクリート(打手間共)	M1-000701	27
コンクリート同時押さえ(B種)	M1-000702	27
型枠(損耗率50%)	M1-000703	27
モルタル	M1-000704	27
インポートモルタル	M1-000705	27
鉄筋	M1-000706	27

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

根切り(機械掘り)	M1-000707	27
根切り(手掘り)	M1-000708	27
埋め戻し(現場発生土)	M1-000709	28
残土運搬	M1-000710	28
栗石地業	M1-000711	28
砂地業	M1-000712	28
真砂地業	M1-000713	28
砂利地業	M1-000714	28
アスファルトはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000716	28
土間コンクリートはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000717	28
残土処分費(処分場費)	M1-000718	28
アルミ舗装改修費	M1-000721	28
(個別)土工事		29
機械回送費	M1-000801	29
掘方埋戻し(給水・消火・給湯・ガス)	M1-000802	29
掘方埋戻し(排水)	M1-000803	30
残土処分費(給水・消火・給湯・ガス)	M1-000806	32
残土処分費(排水)	M1-000807	32
残土処分費ため桧(1)新設	M1-000808	33
残土処分費ため桧(2)新設	M1-000809	33
残土処分費インバート桧(1)新設	M1-000810	34
残土処分費インバート桧(2)新設	M1-000811	35
地中埋設標	M1-020511	35
(個別)換気機器		36
深型フード	M1-000911	36
深形フード	M1-020411	36
深形フード FD付	M1-020412	36
丸形フード	M1-020413	36
丸形フード FD付	M1-020414	36
平形フード	M1-020415	36
平形フード FD付	M1-020416	37
ダンパー (山口県仕様)	M1-020421	37

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)配管工事				
塩化ビニル被覆鋼管 (PLV) ガス			施工 M1-000011	
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	7,270	8,530	5,690	4,840
20A	8,240	9,640	6,460	5,510
25A	10,100	11,800	7,940	6,750
32A	12,500	14,600	9,860	8,380
40A	14,100	16,400	11,100	9,450
50A	18,000	21,000	14,200	12,100
65A	24,100	28,000	19,100	16,300
80A	27,400	31,900	21,700	18,600
100A	32,200	36,900	26,700	22,700
125A	38,800	44,500	32,300	27,600
150A	51,200	58,600	43,000	36,800
200A	85,900	97,500	73,800	63,700
塩化ビニル被覆鋼管 (PLV) 油			施工 M1-000012	
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	7,460	8,640	5,860	4,860
20A	8,230	9,530	6,490	5,430
25A	9,760	11,300	7,720	6,480
32A	11,800	13,600	9,360	7,850
40A	13,000	15,100	10,400	8,760
50A	16,200	18,700	13,100	10,900
65A	21,200	24,300	17,100	14,500
80A	24,000	27,600	19,500	16,600
100A	32,200	36,900	26,700	22,700
125A	38,800	44,500	32,300	27,600
150A	51,200	58,600	43,000	36,800
200A	85,900	97,500	73,800	63,700
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)			施工 M1-000013	
m				
	地中配管			
40A	2,540			
50A	3,270			
65A	4,150			
75A	5,110			
100A	6,810			
125A	8,450			
150A	10,700			

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)配管工事				
カラー塩化ビニール管 (VP)		施工 M1-000010		
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	
20A	2,840	3,380	2,080	
25A	3,470	4,160	2,560	
40A (DV)	4,760	5,690	3,510	
50A (DV)	6,140	7,370	4,540	
65A (DV)	7,830	9,380	5,800	
75A (DV)	9,660	11,600	7,260	
100A (DV)	12,900	15,500	9,830	
125A (DV)	16,000	19,200	12,200	
150A (DV)	20,400	24,300	15,700	
卵形ビニール管 (EGVP) 地中埋設		施工 M1-000003		
m				
	単 価	備 考		
100A	6,320			
コム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 直管		施工 M1-020011		
m				
	単 価	備 考		
75	2,840			
100	3,740			
150	6,870			
コム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 異形管1		施工 M1-020012		
本				
		75	100	150
ベント	90°	6,140	9,870	24,500
	45°	5,640	8,960	20,000
	22.5°	5,230	8,640	16,600
	11.25°	4,890	8,110	15,700
	5.125°	4,730	7,740	15,100
Sベント	-	9,240	13,500	35,200
鑄鉄T字管	-	44,300	49,400	82,800
MFジョイント	-	19,100	24,200	34,900
ドレサージョイント	-	11,400	16,000	23,200
離脱防止 VP用	-	9,850	10,400	15,500
HIフランジ	-	7,840	10,800	-
VSジョイント (離脱防止付)	-	22,500	29,900	41,500

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)配管工事				
コム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管2			施工 M1-020013	
本				
	75×50	75×75	100×75	150×100
径違いワット	6,120	—	9,520	18,100
鋳鉄T字管	75,700	—	46,100	—
鋳鉄T字管F付	—	49,900	55,100	—
鋳鉄T字管台付	—	38,600	54,800	—
鋳鉄片落管	31,000	—	38,200	—
細目	摘 要	単 位	単 価	備 考
水道配水用ポリエチレン管 JWWA K 144	50A 屋外地中配管	m	4,390	施工 M1-020026
	75A 屋外地中配管	m	8,840	施工 M1-020026
	100A 屋外地中配管	m	12,900	施工 M1-020026
	150A 屋外地中配管	m	20,800	施工 M1-020026
さや管ハッター工法樹脂管			施工 M1-020031	
m				
		単 価	備 考	
10		680		
13		730		
16		790		
20		870		
さや管ハッター工法さや管(支持金物含む)			施工 M1-020032	
m				
		単 価	備 考	
22		1,590		
25		1,820		
28		2,070		
36		2,290		

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)配管工事				
さや管ハッター工法器具金具		施工 M1-020033		
	個			
	10mm用	13mm用	16mm用	20mm用
オスダプター R 1/2	■	■	—	—
メスダプター RC1/2	■	■	—	—
オスダプター R 3/4	—	—	■	■
メスダプター RC3/4	—	—	■	■
水栓ジョイントボックス さや管22	■	■	—	—
水栓ジョイントボックス さや管25	—	■	—	—
立水栓ジョイント T-1, B-1	■	■	—	—
立水栓ジョイントBOX型 さや管22	■	■	—	—
立水栓ジョイントBOX型 さや管25	—	■	—	—
胴長オスダプター G 1/2	■	—	—	—
さや管ハッター工法衽込みハッター		施工 M1-020034		
	個			
	ハッター保温カバー共			
2連 (オスダプター含まず)	5,580			
3連 (オスダプター含まず)	5,980			
4連 (オスダプター含まず)	6,600			
5連 (オスダプター含まず)	7,050			
6連 (オスダプター含まず)	7,900			
さや管ハッター工法遮熱キャップ		施工 M1-020035		
	個			
	遮熱キャップ			
22mm用	140			
25mm用	150			
28mm用	240			
36mm用	240			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
さや管ハッター工法 防火区画貫通キット	防火区画貫通キット 22			施工 M1-020036
		か所	1,210	
	防火区画貫通キット 25	か所	1,210	施工 M1-020036
		か所	1,210	
さや管ハッター工法 防火区画貫通キット	防火区画貫通キット 36	か所	1,400	施工 M1-020036
		か所	1,400	
	ハッター固定金具 (床用)	個	550	施工 M1-020037
		個	550	
さや管ハッター工法 ハッター固定金具	ハッター架台 (ハッター固定バンド共)	個	460	施工 M1-020037
		個	460	

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)配管工事				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ガス用ポリエチレン管 JIS K 6774	25A	m	2,550	合成 M1-020045
	50A	m	3,970	合成 M1-020045
	75A	m	6,700	合成 M1-020045
	100A	m	8,180	合成 M1-020045
消火用ポリエチレン管	日本消防設備安全センター認定品 50A	m	4,540	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 65A	m	6,360	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 75A	m	7,780	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 100A	m	9,840	合成 M1-020055

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)配管付属品			
電磁弁(水ねじ込み)10kg		施工 M1-000101	
個			
	単	価	備 考
15A	25,700		
20A	27,000		
25A	31,800		
32A	48,500		
40A	56,900		
50A	66,600		
伸縮止水栓		施工 M1-000102	
個			
	単	価	備 考
15A	5,660		
20A	8,180		
25A	11,000		
40A	27,300		
50A	43,900		
硬質ウレタンフォーム保温筒 t20(給湯・温水)		施工 M1-000103	
m			
	土中埋設・土間(d・ハ・Ⅶ)	屋外露出・多湿箇所(e2・ハ・Ⅶ)	床下・暗渠内(ピット内)(d・ハ・Ⅶ)
15A	3,730	5,640	3,730
20A	3,900	5,950	3,900
25A	4,280	6,430	4,280
32A	4,530	6,930	4,530
40A	4,940	7,400	4,940
50A	5,430	8,190	5,430
65A	5,870	9,010	5,870
80A	6,570	9,960	6,570
簡易保温JISA9511		施工 M1-000104	
m			
	単	価	備 考
15A	860		
20A	910		
25A	1,000		
配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし		施工 M1-000105	
m			
	単	価	備 考
20A	2,990		
25A	3,830		

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)配管付属品			
冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)		施工 M1-000106	
	m		
	単 価	備 考	
φ 90	2,600		
φ 120	3,120		
防火区画貫通処理		施工 M1-000107	
	か所		
	給排水管 床貫通	給排水管 壁貫通	冷媒管 床・壁貫通
φ 30	—	—	2,800
φ 40	—	—	3,150
φ 50	4,630	3,770	3,950
φ 60	—	—	4,330
φ 70	—	—	4,670
φ 80	5,810	4,570	5,010
φ 100	7,220	5,660	6,130
φ 125	8,320	6,410	—
φ 150	9,730	7,500	—
ソフトシール仕切弁		施工 M1-020111	
	個		
	0.98MPa		
50	40,800		
75	55,200		
100	70,000		
125	92,400		
150	120,500		
フレキチューブ SUS・袋ナット		施工 M1-020121	
	個		
	200L	300L	500L
13A	3,390	3,430	3,540
20A	3,670	3,810	4,090
伸縮止水栓(ボール)		施工 M1-020131	
	個		
	単 価	備 考	
13	6,630		
20	9,790		
25	12,400		

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)配管付属品		
逆ボ 止水栓 (伸縮)		施工 M1-020141
	個	
	単 価	備 考
13	9,000	
20	14,300	
25	17,900	
逆ボ止水栓		施工 M1-020151
	個	
	単 価	備 考
13	3,780	
20	9,660	
25	13,500	

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)衛生器具		
洋風便器		施工 M1-000401
	組	
	フラッシュバルブ	FV
床置床排水Ⅱ形便器 C710S		92,100
洋風密結便器		施工 M1-000402
	組	
		手洗なし
床置床排水Ⅱ形便器 C1200S	101,900	101,700
高座面Ⅰ形便器C1111		施工 M1-000405
	組	
	発電式リモコン、背もたれ共	背もたれ共
リモコン式押しボタンタンク RBT	228,200	—
リモコン式フラッシュバルブ（露出） RFVS	293,500	—
リモコン式フラッシュバルブ（ボックス） RFVS	—	385,200
小便器		施工 M1-000406
	組	
	センサー一体型 FVS	
専用洗浄弁式壁掛（低リップ） U620R		167,000
専用洗浄弁式床置（大） U610R		167,200
洗面器		施工 M1-000410
	組	
	S（自動水栓, AC100V）	
洗面器 一般（大） L410		79,100
洗面器 一般（小） L420		69,800
洗面器 身体障害者用 L511		97,400
手洗器		施工 M1-000433
	組	
	自動水栓	
コンパ外型埋込手洗器 L910		75,500
洗面化粧台		施工 M1-000434
	組	
	普通形	シングルレバー混合水栓
洗面化粧台（600形） LD600	—	70,600
洗面化粧台（750形） LD750	—	77,200
洗面キャビネット（600形） LM600	22,100	—
洗面キャビネット（750形） LM750	23,400	—

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)衛生器具		
掃除流し S210		施工 M1-000408
	組	
	単 価	備 考
20mm水栓1個(F4)	87,600	
汚物流し		施工 M1-000407
	組	
	単 価	備 考
汚物流しユニット OSU	480,000	
紙巻器		施工 M1-000412
	個	
	単 価	備 考
シングル(ワンタッチ) E20	5,500	
ダブル E21	9,070	
化粧鏡(耐食鏡 5mm)		施工 M1-000415
	枚	
	普通形	盗難防止形
450×600 E65	11,500	15,900
600×900 E66	23,000	56,100
姿見鏡		施工 M1-000464
	枚	
	単 価	備 考
480×1100 E67	39,200	
水石鹸入れ		施工 M1-000414
	個	
	単 価	備 考
立形 E50	5,510	
トイレ用擬音装置E71		施工 M1-000436
	個	
	単 価	備 考
埋込形, AC100V	23,800	
露出形, AC100V	20,700	

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)衛生器具				
手すり		施工 M1-000416		
		組		
		樹脂被膜タイプ		
はね上げ式 L700 E106		93,400		
L形 L700 E105		34,000		
洗面器(L511)用 E108		63,500		
小便器用 E107		46,600		
ベビースीト		施工 M1-000435		
		組		
		単 価	備 考	
薄型コンパクトタイプ		111,600		
ベビースェア		施工 M1-000463		
		組		
		単 価	備 考	
平面設置 BC1		65,700		
コーナー設置 BC2		65,700		
洗濯機用防水パン横引きトラップ		施工 M1-000430		
		組		
		単 価	備 考	
800形		21,700		
900形		26,600		
洗濯機用防水パン立引きトラップ		施工 M1-000431		
		組		
		単 価	備 考	
800形		22,500		
900形		27,400		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
汚物入れ	SUS製(中箱樹脂)、300*330*150程度	個	19,400	施工 M1-000456
ダブルフック	SUS製	個	4,860	施工 M1-000457
着替え台	折りたたみ式、ABS樹脂、450*500程度	個	53,800	施工 M1-000458
背もたれ E104	フラッシュバルブ用	個	39,700	施工 M1-000459
暖房便座 E81	便座交換増額	組	6,550	施工 M1-000461

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)衛生器具				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
温水洗浄便座 E82	便座交換増額 本体操作タイプ 擬音装置付	組	58,000	施工 M1-000462
	便座交換増額 リモコン操作タイプ 発電式 擬音装置付	組	80,200	施工 M1-000462
(個別)衛生器具取付費				
洋風便器 取付費	フラッシュ弁	組		労務 M1-000440
	ロータンク	組		労務 M1-000440
高座面便器 取付費		組		労務 M1-000441
小便器 取付費	専用洗浄弁式 床置 大	組		労務 M1-000442
	専用洗浄弁式 壁掛 大	組		労務 M1-000442
洗面器 取付費	水栓1個 大	組		労務 M1-000443
	水栓1個 小	組		労務 M1-000443
	2ハンドル混合栓 大	組		労務 M1-000443
		組		
身障用洗面器 取付費		組		労務 M1-000444
手洗器 取付費	埋込	組		労務 M1-000445
掃除流し 取付費		組		労務 M1-000446
洗濯機ハン 取付費		組		労務 M1-000447
鏡 取付費	360×450	枚		労務 M1-000449
	600×900	枚		労務 M1-000449
水石鹸入れ 取付費		個		労務 M1-000450
シートペーパーホルダー 取付費		個		労務 M1-000451
紙巻器 取付費		個		労務 M1-000452
温水洗浄便座 増額 取付費		組		労務 M1-000454
(個別)水栓				
横水栓		施工 M1-000417		
		個		
		普通形	泡沫タイプ（泡沫）	キースタイプ（K）
吐水口回転型横水栓	F7	—	—	5,900
横形クォースネック水栓	F14A	—	8,800	—
緊急止水弁付横水栓	F7S	7,800	—	—

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別) 水栓		
混合水栓		施工 M1-000419
	個	
	シンク ^レ ルハ ^ー	
壁付(吐水口下付) F2A2(SZ)	18,000	
台付 F2B1(SZ)	19,000	
ホース用水栓		施工 M1-000420
	個	
	単 価	備 考
散水栓 F11	5,930	
散水栓(自動接手付) F11A	8,280	
カップ ^レ リンク ^レ 付横水栓 F12	6,430	
キー式カップ ^レ リンク ^レ 付横水栓 F12K	6,680	
ハンド ^レ シャワー混合水栓		施工 M1-000422
	個	
	単 価	備 考
壁付シャワーハ ^{ース} (切替) ミシンク ^レ F18AM	60,800	
壁付シャワーハ ^{ース} (切替) サ ^ー モスタット F18AS	59,200	

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)排水金具		
洗濯機用床排水トラップ° T5CA(わんトラップ°)		施工 M1-000301
	個	
	単 価	備 考
40	18,200	
50	20,300	
洗濯機用防水型床排水トラップ° T5CB(わんトラップ°)		施工 M1-000302
	個	
	単 価	備 考
40	21,300	
50	23,500	
洗濯機ハ°ントラップ° JT-1C		施工 M1-000303
	個	
	単 価	備 考
50	25,700	
流し排水金物(SUS用ストレーナ付)C-AA		施工 M1-000304
	個	
	単 価	備 考
40	20,200	
50	23,100	
流し排水金物(SUS用ストレーナ, 共栓付) C-AB		施工 M1-000305
	個	
	単 価	備 考
40	20,900	
50	23,900	
SUS製浴槽排水金物 SNA-S		施工 M1-000306
	個	
	単 価	備 考
50	26,000	
65	33,300	
80	40,300	
プ°ラスタートラップ° PLT		施工 M1-000307
	個	
	単 価	備 考
50	131,200	

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)排水金具		
床上掃除口(ビニール管用)CVA		施工 M1-000308
	個	
	単 価	備 考
40	10,300	
50	11,900	
65	13,500	
75	14,800	
100	16,900	
125	22,200	
150	27,400	
床上掃除口(ガス管用化粧型)COAT		施工 M1-000309
	個	
	単 価	備 考
40	8,790	
50	10,100	
65	11,700	
75	13,100	
100	15,500	
125	19,000	
150	24,900	
床上掃除口(ガス管用化粧型)防水型 COBT		施工 M1-000310
	個	
	単 価	備 考
50	18,800	
65	22,800	
75	26,400	
100	30,800	
床上掃除口(ビニール管用化粧型) CVAT		施工 M1-000311
	個	
	単 価	備 考
40	10,300	
50	11,700	
65	14,000	
75	15,700	
100	18,700	
125	24,000	
150	29,500	

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)排水金具		
立管掃除口VC0		施工 M1-000313
	個	
	単 価	備 考
50	5,980	
65	7,480	
75	9,420	
100	11,400	
通気金物 VR露出型ベントキャップ		施工 M1-000314
	個	
	単 価	備 考
40	9,620	
50	10,800	
65	11,400	
75	13,700	
100	16,900	
125	26,000	
150	35,200	
掃兼トレン ドラップ 無(非防水層用)		施工 M1-000315
	個	
	単 価	備 考
50	22,400	
掃兼トレン ドラップ 有(非防水層用)		施工 M1-000316
	個	
	単 価	備 考
50	29,200	

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別) 桝類				
塩ビ製小口径桝汚水桝			施工 M1-000201	
個				
	桝径150(本管100)			
	ストレート, 45° , 90° 曲がり	ストレートトップ	起点・合流トラップ(枝管75)	45° , 90° , 180° 合流
300H	8,030	9,200	10,600	8,490
400H	9,000	10,200	11,600	9,460
500H	9,980	11,200	12,600	10,400
600H	11,000	12,100	13,600	11,400
700H	11,900	13,000	14,500	12,300
800H	12,800	14,000	15,400	13,300
900H	14,100	15,200	16,700	14,500
1000H	15,100	16,300	17,700	15,600
1100H	16,100	17,300	18,700	16,600
1200H	17,100	18,300	19,700	17,600
1300H	18,400	19,600	21,000	18,900
1400H	19,400	20,600	22,000	19,800
1500H	20,400	21,600	23,100	20,900
	桝径200(本管125)			
	ストレート, 45° , 90° 曲がり	ストレートトップ	起点・合流トラップ(枝管75)	45° , 90° , 180° 合流
300H	11,900	13,600	17,300	13,900
400H	13,200	14,200	17,700	13,900
500H	14,500	15,500	19,100	15,200
600H	15,900	16,900	20,400	16,600
700H	17,200	18,200	21,700	17,900
800H	18,600	19,600	23,100	19,300
900H	20,100	21,100	24,700	20,800
1000H	21,600	22,600	26,100	22,300
1100H	22,900	23,900	27,500	23,600
1200H	24,300	25,300	28,800	25,000
1300H	26,000	27,000	30,500	26,700
1400H	27,400	28,400	31,900	28,000
1500H	28,800	29,800	33,300	29,500
	桝径200(本管150)			
	ストレート, 45° , 90° 曲がり	ストレートトップ	起点・合流トラップ(枝管75)	45° , 90° , 180° 合流
300H	13,200	14,200	19,200	14,100
400H	14,600	15,600	20,500	15,500
500H	15,800	16,800	21,800	16,800
600H	17,200	18,200	23,200	18,100
700H	18,500	19,500	24,500	19,500
800H	20,000	21,000	26,000	20,900
900H	21,500	22,500	27,500	22,400
1000H	23,000	23,900	28,900	23,900
1100H	24,200	25,200	30,200	25,200
1200H	25,700	26,700	31,600	26,600
1300H	27,400	28,400	33,300	28,300
1400H	28,700	29,700	34,700	29,700
1500H	30,200	31,200	36,100	31,100

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別) 桝類				
塩ビ製小口径桝汚水桝			施工 M1-000201	
個				
	桝径300(本管150)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレート* ロップ*	45°, 90°, 180° 合流	
300H	24, 000	25, 000	25, 000	
400H	26, 000	27, 000	27, 000	
500H	28, 000	29, 000	28, 900	
600H	30, 000	31, 000	30, 900	
700H	31, 900	32, 900	32, 800	
800H	33, 900	34, 900	34, 800	
900H	36, 100	37, 100	37, 100	
1000H	38, 200	39, 200	39, 100	
1100H	40, 200	41, 200	41, 100	
1200H	42, 200	43, 200	43, 200	
1300H	44, 500	45, 500	45, 500	
1400H	46, 400	47, 400	47, 300	
1500H	48, 600	49, 600	49, 600	
樹脂製ため桝300φ(レシコン蓋)泥溜250H			施工 M1-000202	
個				
		加コあり	加コなし	
250H		22, 100	10, 700	
350H		23, 400	12, 000	
450H		24, 700	13, 300	
550H		26, 000	14, 700	
650H		27, 600	16, 200	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
樹脂製ため桝 400φ(レシコン蓋) 泥溜350H	300H 加コあり	個	34, 200	施工 M1-000212
	300H 加コなし	個	22, 800	施工 M1-000212
	400H 加コあり	個	37, 900	施工 M1-000212
	400H 加コなし	個	26, 500	施工 M1-000212
	500H 加コあり	個	39, 700	施工 M1-000212
	500H 加コなし	個	28, 300	施工 M1-000212
防護ハット			施工 M1-000203	
個				
		T-8	T-14	
150A		10, 000	16, 700	
200A		11, 400	26, 400	
300A		20, 100	30, 600	

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別) 桝類				
ク*リーストラップ* (県標準詳細図) SUS製カゴ* 付			施工 M1-000204	
			基	
	単	価	備	考
450H		325,600		
600H		347,400		
中和槽 (県標準詳細図)			施工 M1-000205	
			基	
	単	価	備	考
450H		293,600		
600H		315,400		
量水器桝蓋			施工 M1-000206	
			個	
	単	価	備	考
MB 13- 20mm		17,900		
MB-1 25- 40mm		30,200		
MB-2 50- 80mm		90,000		
MB-3 100-150mm		189,300		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
散水栓箱蓋 B3 (固定金具付)		個	20,300	施工 M1-000207
弁桝蓋 B-1		個	16,700	施工 M1-000208
量水器ボックス (県標準詳細図)			施工 M1-000209	
			個	
	単	価	備	考
MC 13-20mm		30,000		
50mm以上		203,200		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
散水栓桝 BC-3 (県標準詳細図) B3コンクリート巻		個	31,300	施工 M1-000210

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別) 桝類			
桝類蓋		施工 M1-000211	
		個	
		単価	MHAとの差額
MHA（水封形, 1500kg）	300	21,500	—
	350	25,100	—
	450	30,400	—
	500	35,600	—
	600	43,300	—
MHB（水封形, 500kg）	300	19,600	▲1,900
	350	21,800	▲3,300
	450	26,000	▲4,400
	500	30,800	▲4,800
	600	35,900	▲7,400
MHD（水封形, 5000kg）	300	23,100	1,600
	350	27,200	2,100
	450	33,300	2,900
	500	38,500	2,900
	600	47,800	4,500
MHA-P（簡易密閉形, 1500kg）	300	23,100	—
	350	26,600	—
	450	33,100	—
	500	38,100	—
	600	45,500	—
MHB-P（簡易密閉形, 500kg）	300	21,200	▲1,900
	350	23,900	▲2,700
	450	28,900	▲4,200
	500	34,100	▲4,000
	600	39,400	▲6,100
MHD-P（簡易密閉形, 5000kg）	300	24,800	1,700
	350	29,400	2,800
	450	35,900	2,800
	500	43,200	5,100
	600	52,900	7,400
MJ1-PD（インターロッキング化粧蓋, 5000kg）	450	58,900	28,500
	600	76,900	33,600

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別) 樹類		
樹解体撤去		施工 M1-000805
	組	
	ため樹	インバート樹
300H RC-1, SC-1	9, 800	8, 720
350H RC-1, SC-1	10, 500	9, 380
400H RC-1, SC-1	11, 200	10, 100
450H RC-1, SC-1	11, 800	10, 700
500H RC-2, SC-2	15, 000	13, 700
550H RC-2, SC-2	15, 800	14, 500
600H RC-2, SC-2	16, 700	15, 300
700H RC-3, SC-3	24, 700	23, 000
800H RC-3, SC-3	26, 700	25, 200
900H RC-3, SC-3	28, 900	27, 200
1000H RC-3, SC-3	30, 900	29, 500
1100H RC-3, SC-3	44, 900	31, 500
1200H RC-3, SC-3	48, 700	45, 500
1300H RC-4, SC-4	74, 200	71, 000
1400H RC-4, SC-4	79, 100	75, 700
1500H RC-4, SC-4	84, 700	81, 100
1600H RC-4, SC-4	90, 400	86, 700
1700H RC-4, SC-4	94, 300	90, 400
1800H RC-4, SC-4	100, 200	96, 200
1900H RC-4, SC-4	106, 500	102, 300
2000H RC-4, SC-4	112, 300	107, 900
2100H RC-4, SC-4	118, 800	114, 300
2200H RC-4, SC-4	125, 500	120, 800
2300H RC-4, SC-4	130, 400	125, 500
2400H RC-4, SC-4	137, 400	132, 400
2500H RC-4, SC-4	144, 600	139, 400
2600H RC-5, SC-5	207, 300	201, 500
2700H RC-5, SC-5	216, 900	211, 000
2800H RC-5, SC-5	226, 900	220, 700
2900H RC-5, SC-5	234, 800	228, 400
3000H RC-5, SC-5	245, 100	238, 500

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)LPガス設備				
自動切替圧力調整器(高圧→低圧)			施工 M1-000501	
			個	
		単	価	備 考
20kg			34,800	
30kg			50,200	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
フランジ型クローブ弁 (高圧ヘッター用, 15A)		個	13,700	施工 M1-000502
フランジ型ストレーナ (高圧ヘッター用, 15A)		個	10,800	施工 M1-000503
ねじ込みストップ弁 (高圧, 1/2B)		個	5,780	施工 M1-000504
ヘッター弁(高圧) 1/2B×1/2B×1/4B		個	4,330	施工 M1-000505
圧力計用ストップ弁 (S付)		個	3,740	施工 M1-000506
ねじ込みボール弁(中低圧用)			施工 M1-000508	
			個	
		単	価	備 考
15A			11,400	
20A			14,000	
25A			16,200	
32A			25,000	
40A			27,100	
50A			33,100	
中間栓(低圧用)			施工 M1-000509	
			個	
		単	価	備 考
15A			4,550	
20A			4,980	
25A			6,180	
サイホン管			施工 M1-000510	
			個	
		単	価	備 考
I型			2,860	
L型			3,120	

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)LPガス設備		
圧力計		施工 M1-000511
	個	
	単 価	備 考
低圧用(75φ, 10KPa)	18,200	
高圧用(3.5MPa)	9,470	
高圧LPGホース		施工 M1-000512
	個	
	単 価	備 考
6φ 600L	4,480	
6φ 1000L	4,720	
フレハブヘッター部品		施工 M1-000513
	個	
	単 価	備 考
I型フランジ接続管	8,700	
L型フランジ接続管	9,940	
ガス栓		施工 M1-000514
	個	
	単 価	備 考
座付単口(ホース栓)	4,690	
座付単口(コンセント栓)	4,770	
座付双口(ホース栓)	6,880	
座付双口(ホース, コンセント)	7,070	
壁埋込単口(ボックス栓)	19,600	
金属フレキ(LPG用)		施工 M1-000515
	個	
	単 価	備 考
L=300	4,800	
L=450	4,990	
L=600	5,190	
ボンベ庫(既製品)		施工 M1-000516
	個	
	単 価	備 考
20kg 2本用	30,200	
50kg 2本用	44,600	
50kg 4本用	176,000	

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)LPガス設備				
ガスメータ取付費 (LPG用)			施工 M1-000517	
個				
	単	価	備	考
2.5m3/h (S型)		6,530		
4 m3/h (S型)		7,130		
6 m3/h (S型)		10,100		
10 m3/h (S型)		10,700		
16 m3/h (S型)		11,300		
25 m3/h (単型)		14,900		
45 m3/h (単型)		18,700		
ガス遮断弁 (LPG一般メータ用)			施工 M1-000518	
個				
	単	価	備	考
20A		42,100		
25A		43,200		
32A		44,200		
40A		60,500		
50A		86,800		
80A		147,100		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ガスコントローラLPG用 (感震器内蔵, 一般メータ用)		個	41,200	施工 M1-000519
ガス漏れ警報器			施工 M1-000520	
個				
	単	価	備	考
S型保安マイコンメータ用 壁掛		13,300		
一般メータ+遮断弁+ガスコントローラ用 壁掛		13,200		
S型保安マイコンメータ用 ヒールトイン		24,100		
一般メータ+遮断弁+ガスコントローラ用ヒールトイン		24,100		
接点なし 壁掛				
プロパン集合装置 (8kg/h, 既製品)			施工 M1-000521	
組				
	単	価	備	考
2本立て		10,000		
4本立て		32,200		

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)LPガス設備				
7°ロハ°ン集合装置(20kg/h)		施工 M1-000522		
	組			
	組立式普通配列	組立式千鳥配列		
4本立て	244,000	244,500		
6本立て	261,900	262,600		
8本立て	284,800	285,700		
10本立て	307,600	308,800		
12本立て	343,000	344,500		
14本立て	361,000	362,700		
16本立て	383,800	385,700		
7°ロハ°ン集合装置(30kg/h)		施工 M1-000523		
	組			
	組立式普通配列	組立式千鳥配列		
10本立て	323,000	324,200		
12本立て	358,400	359,900		
14本立て	376,400	378,100		
16本立て	399,200	401,100		
18本立て	422,000	424,200		
20本立て	444,900	447,300		
22本立て	480,300	483,000		
24本立て	503,200	506,000		
26本立て	521,100	524,200		
28本立て	543,900	547,300		
30本立て	566,800	570,400		
マイコン式ガスメータ(LPG用)		施工 M1-020211		
	個			
	単 価	備 考		
2.5 m3/h	22,600			
4.0 m3/h	31,000			
6.0 m3/h	48,000			
(個別)給湯設備				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
電気貯湯湯沸器	壁掛形 3リットル	台	140,600	施工 M1-000551
	置台形 6リットル			施工 M1-000551
	置台形 12リットル	台	105,700	施工 M1-000551
	置台形 25リットル	台	113,400	施工 M1-000551
	置台形 35リットル	台	137,900	施工 M1-000551
		台	167,900	

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別) 消火設備				
屋内消火栓箱			施工 M1-000601	
			組	
		単	価	備 考
HB-0A(単独型)			119,800	
HB-0B(単独型)			115,900	
消火栓弁			施工 M1-000602	
			個	
		単	価	備 考
40A×90°			18,000	
40A×90° (減圧弁付)			20,500	
65A×90°			28,300	
消火栓用ホース			施工 M1-000603	
			本	
		単	価	備 考
40A×15m			10,300	
40A×20m			14,000	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
消火器	ABC10型	組	13,100	施工 M1-020311
消火器設置台			施工 M1-020312	
			個	
			1,120	

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別) 建築工事				
コンクリート(打手間共)			施工 M1-000701	
			m ³	
	摘 要	単 位	単 価	備 考
FC-18	スラブ 15cm(捨てコンクリート)		■	
FC-18	スラブ 18cm(鉄筋コンクリート)		■	
FC-21	スラブ 18cm(鉄筋コンクリート)		■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート同時押さえ (B種)		m ²	■	施工 M1-000702
型枠 (損耗率50%)		m ²	■	施工 M1-000703
モルタル			施工 M1-000704	
			m ²	
	摘 要	単 位	単 価	備 考
15t防水			■	
15t			■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
インハートモルタル		m ³	■	施工 M1-000705
鉄筋			施工 M1-000706	
			kg	
	摘 要	単 位	単 価	備 考
D10	(0.560kg/m)		■	
D13	(0.955kg/m)		■	
D16	(1.560kg/m)		■	
根切り(機械堀り)			施工 M1-000707	
			m ³	
	摘 要	単 位	単 価	備 考
ハックホ	0.13m ³		■	
ハックホ	0.28m ³		■	
ハックホ	0.45m ³		■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
根切り(手堀り)		m ³	■	施工 M1-000708

(個別) 土工事		
機械回送費	施工 M1-000801	
	式	
	単 価	備 考
掘方埋戻し(給水・消火・給湯・ガス)	施工 M1-000802	
	m	
	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	3,990	1,860
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設テープ含	6,570	2,620
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設テープ含	8,950	3,180
道路内(埋め戻し) 1200H 埋設テープ含	21,000	6,810
道路内(砂利入替) 1200H 埋設テープ含	22,600	12,700
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	4,070	1,940
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設テープ含	6,650	2,700
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設テープ含	9,030	3,260
道路内(埋め戻し) 1200H 埋設テープ含	21,200	6,960
道路内(砂利入替) 1200H 埋設テープ含	23,300	13,400

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別) 土工事		
掘方埋戻し(排水)		施工 M1-000803
m		
	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
屋内 400H	3,060	1,520
屋外 400H	5,340	2,390
屋外 500H	6,320	2,620
屋外 600H	7,300	2,860
屋外 700H	8,290	3,090
屋外 800H	9,270	3,320
屋外 900H	17,400	6,040
屋外 1000H	19,100	6,440
屋外 1100H	20,800	6,830
屋外 1200H	22,500	7,220
屋外 1300H	24,100	7,620
屋外 1400H	32,500	10,100
屋外 1500H	35,400	10,800
屋外 1600H	38,500	11,600
屋外 1700H	41,600	12,400
屋外 1800H	44,900	13,200
屋外 1900H	48,300	14,100
屋外 2000H	51,700	15,000
屋外 2100H	—	15,900
屋外 2200H	—	16,800
屋外 2300H	—	17,800
屋外 2400H	—	18,700
屋外 2500H	—	19,700
屋外 2600H	—	20,700
屋外 2700H	—	21,800
屋外 2800H	—	22,900
屋外 2900H	—	24,000
屋外 3000H	—	25,100
屋外 3100H	—	26,200
屋外 3200H	—	27,400
屋外 3300H	—	28,600
屋外 3400H	—	29,800
屋外 3500H	—	31,100
屋外 3600H	—	32,300

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別) 土工事		
掘方埋戻し(排水)		施工 M1-000803
	m	
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
屋内 400H	3,130	1,590
屋外 400H	5,440	2,490
屋外 500H	6,420	2,720
屋外 600H	7,400	2,960
屋外 700H	8,390	3,190
屋外 800H	9,370	3,420
屋外 900H	17,600	6,210
屋外 1000H	19,300	6,610
屋外 1100H	21,000	7,000
屋外 1200H	22,600	7,390
屋外 1300H	24,300	7,790
屋外 1400H	32,700	10,300
屋外 1500H	35,600	11,000
屋外 1600H	38,700	11,800
屋外 1700H	41,900	12,600
屋外 1800H	45,100	13,500
屋外 1900H	48,500	14,300
屋外 2000H	52,000	15,200
屋外 2100H	—	16,100
屋外 2200H	—	17,100
屋外 2300H	—	18,000
屋外 2400H	—	19,000
屋外 2500H	—	20,000
屋外 2600H	—	21,000
屋外 2700H	—	22,100
屋外 2800H	—	23,200
屋外 2900H	—	24,300
屋外 3000H	—	25,400

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別) 土工事		
残土処分費(給水・消火・給湯・ガス)		施工 M1-000806
	m	
	単 価	備 考
H=300 建物内	60	
H=600 敷地内	100	
H=900 敷地内	100	
H=1,200 道路内	180	
H=1,200 道路内(砂利入替)	820	
残土処分費(排水)		施工 M1-000807
	m	
H= 400 (屋内)	80	
H= 400～ 800 (屋外)	120	
H= 900～1300 (屋外)	200	
H=1400～1500 (屋外)	260	
H=1600～1900 (屋外)	270	
H=2000～2300 (屋外)	290	
H=2400～2700 (屋外)	320	
H=2800～3000 (屋外)	340	
H=3100～3400 (屋外)	360	
H=3500～3600 (屋外)	390	

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別) 土工事		
残土処分費ため桝(1)新設		施工 M1-000808
	個	
	単 価	備 考
RA-1 (400H)	120	
RA-2 (500H)	130	
RA-3 (600H)	150	
RB (650H)	240	
RB (750H)	260	
RB (850H)	290	
RB (950H)	310	
RB (1050H)	340	
RB (1150H)	360	
RB (1250H)	380	
残土処分費ため桝(2)新設		施工 M1-000809
	個	
	単 価	備 考
RC-1 (300H)	180	
RC-1 (350H)	190	
RC-1 (400H)	200	
RC-1 (450H)	210	
RC-2 (500H)	310	
RC-2 (550H)	320	
RC-2 (600H)	340	
RC-3 (700H)	600	
RC-3 (800H)	640	
RC-3 (900H)	700	
RC-3 (1000H)	750	
RC-3 (1100H)	800	
RC-3 (1200H)	850	
RC-4 (1300H)	1, 330	
RC-4 (1400H)	1, 380	
RC-4 (1500H)	1, 460	
RC-4 (1600H)	1, 530	
RC-4 (1700H)	1, 580	
RC-4 (1800H)	1, 660	
RC-4 (1900H)	1, 740	
RC-4 (2000H)	1, 790	
RC-4 (2100H)	1, 860	
RC-4 (2200H)	1, 940	
RC-4 (2300H)	1, 980	
RC-4 (2400H)	2, 060	
RC-4 (2500H)	2, 140	
RC-5 (2600H)	3, 370	
RC-5 (2700H)	3, 500	
RC-5 (2800H)	3, 630	
RC-5 (2900H)	3, 650	
RC-5 (3000H)	3, 790	
RC-5 (3100H)	3, 920	
RC-5 (3200H)	3, 980	
RC-5 (3300H)	4, 110	
RC-5 (3400H)	4, 240	

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別) 土工事		
残土処分費インパクト樹(1)新設		施工 M1-000810
	個	
	単 価	備 考
SA-1 (400H)	80	
SA-2 (500H)	90	
SA-3 (600H)	110	
SB (650H)	180	
SB (750H)	190	
SB (850H)	210	
SB (950H)	230	
SB (1050H)	250	
SB (1150H)	270	
SB (1250H)	290	

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別) 土工事				
残土処分費インパ-ト桧(2)新設			施工 M1-000811	
		個		
		単	価	備 考
SC-1 (300H)			160	
SC-1 (350H)			170	
SC-1 (400H)			180	
SC-1 (450H)			190	
SC-2 (500H)			270	
SC-2 (550H)			290	
SC-2 (600H)			310	
SC-3 (700H)			550	
SC-3 (800H)			600	
SC-3 (900H)			640	
SC-3(1000H)			700	
SC-3(1100H)			750	
SC-3(1200H)			800	
SC-4(1300H)			1,250	
SC-4(1400H)			1,300	
SC-4(1500H)			1,380	
SC-4(1600H)			1,460	
SC-4(1700H)			1,500	
SC-4(1800H)			1,580	
SC-4(1900H)			1,660	
SC-4(2000H)			1,700	
SC-4(2100H)			1,790	
SC-4(2200H)			1,860	
SC-4(2300H)			1,900	
SC-4(2400H)			1,980	
SC-4(2500H)			2,060	
SC-5(2600H)			3,230	
SC-5(2700H)			3,370	
SC-5(2800H)			3,500	
SC-5(2900H)			3,510	
SC-5(3000H)			3,650	
SC-5(3100H)			3,790	
SC-5(3200H)			3,840	
SC-5(3300H)			3,980	
SC-5(3400H)			4,110	
SC-5(3500H)			4,130	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
地中埋設標	合成樹脂製	個	7,980	施工 M1-020511

R07. 03. 15M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)換気機器		
深型フード		施工 M1-000911
	個	
	単 価	備 考
200 φ	13,500	
200 φ FD付	15,400	
200 φ FD付 120℃溶断	15,400	
深形フード		施工 M1-020411
	個	
	SUS	
100 φ	6,230	
125 φ	7,640	
150 φ	7,640	
深形フード FD付		施工 M1-020412
	個	
	SUS	SUS 120℃溶断
100 φ	7,330	—
150 φ	9,290	9,290
丸形フード		施工 M1-020413
	個	
	SUS	
75 φ	5,730	
100 φ	6,130	
125 φ	6,640	
150 φ	7,140	
200 φ	9,750	
丸形フード FD付		施工 M1-020414
	個	
	SUS	SUS 120℃溶断
100 φ	6,880	—
125 φ	7,940	—
150 φ	8,640	8,640
平形フード		施工 M1-020415
	個	
	SUS	
100 φ	5,180	
125 φ	5,940	

