

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別)配管工事		1
塩化ビニル被覆鋼管 (PLV) ガス	M1-000011	1
塩化ビニル被覆鋼管 (PLV) 油	M1-000012	1
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	M1-000013	1
カー塩化ビニル管 (VP)	M1-000010	2
卵形ビニル管 (EGVP) 地中埋設	M1-000003	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 直管	M1-020011	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 異形管1	M1-020012	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 異形管2	M1-020013	3
水道配水用ポリエチレン管JWWA K 144	M1-020026	3
さや管ハッター工法樹脂管	M1-020031	3
さや管ハッター工法さや管 (支持金物含む)	M1-020032	3
さや管ハッター工法器具金具	M1-020033	4
さや管ハッター工法衽込みハッター	M1-020034	4
さや管ハッター工法遮熱キャップ	M1-020035	4
さや管ハッター工法防火区画貫通キット	M1-020036	4
さや管ハッター工法ハッター固定金具	M1-020037	4
ガス用ポリエチレン管JIS K 6774	M1-020045	5
消火用ポリエチレン管	M1-020055	5
(個別)配管付属品		6
電磁弁 (水ねじ込み) 10kg	M1-000101	6
伸縮止水栓	M1-000102	6
硬質ウレタンフォーム保温筒 t20 (給湯・温水)	M1-000103	6
簡易保温JISA9511	M1-000104	6
配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし	M1-000105	6
冷媒管用化粧カバー樹脂製 (丸形)	M1-000106	7
防火区画貫通処理	M1-000107	7
ソフトシル仕切弁	M1-020111	7
フレキチューブ SUS・袋ナット	M1-020121	7
伸縮止水栓 (ボール)	M1-020131	7
逆止止水栓 (伸縮)	M1-020141	8
逆止止水栓	M1-020151	8
(個別)衛生器具		9
洋風便器	M1-000401	9
洋風密結便器	M1-000402	9
高座面 I 形便器C1111	M1-000405	9
小便器	M1-000406	9
洗面器	M1-000410	9
手洗器	M1-000433	9
洗面化粧台	M1-000434	9
掃除流し S210	M1-000408	10
汚物流し	M1-000407	10
紙巻器	M1-000412	10
化粧鏡 (耐食鏡 5mm)	M1-000415	10
姿見鏡	M1-000464	10
水石鹸入れ	M1-000414	10
トイレ用擬音装置E71	M1-000436	10
手すり	M1-000416	11
ベビースーツ	M1-000435	11
ベビチェア	M1-000463	11
洗濯機用防水パン横引きトラップ	M1-000430	11
洗濯機用防水パン立引きトラップ	M1-000431	11
汚物入れ	M1-000456	11
ダブルフック	M1-000457	11
着替え台	M1-000458	11
背もたれ E104	M1-000459	11
暖房便座 E81	M1-000461	11
温水洗浄便座E82	M1-000462	12
(個別)衛生器具取付費		12
洋風便器 取付費	M1-000440	12
高座面便器取付費	M1-000441	12
小便器取付費	M1-000442	12
洗面器 取付費	M1-000443	12
身障用洗面器取付費	M1-000444	12
手洗器 取付費	M1-000445	12
掃除流し 取付費	M1-000446	12
洗濯機パン取付費	M1-000447	12
鏡 取付費	M1-000449	12
水石鹸入れ取付費	M1-000450	12
シートペーパーホルダー取付費	M1-000451	12
紙巻器 取付費	M1-000452	12
温水洗浄便座増額 取付費	M1-000454	12
(個別)水栓		12
横水栓	M1-000417	12

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

混合水栓	M1-000419	13
ホース用水栓	M1-000420	13
バント・シャワー混合水栓	M1-000422	13
(個別)排水金具		14
洗濯機用床排水トラップ T5CA(わんトラップ)	M1-000301	14
洗濯機用防水型床排水トラップ T5CB(わんトラップ)	M1-000302	14
洗濯機バントトラップ JT-1C	M1-000303	14
流し排水金物(SUS用ストレナ付) C-AA	M1-000304	14
流し排水金物(SUS用ストレナ, 共栓付) C-AB	M1-000305	14
SUS製浴槽排水金物 SNA-S	M1-000306	14
プラスチックトラップ PLT	M1-000307	14
床上掃除口(ビニール管用) CVA	M1-000308	15
床上掃除口(ガス管用化粧型) COAT	M1-000309	15
床上掃除口(ガス管用化粧型) 防水型 COBT	M1-000310	15
床上掃除口(ビニール管用化粧型) CVAT	M1-000311	15
立管掃除口 VCO	M1-000313	16
通気金物 VR露出型ベントキャップ	M1-000314	16
掃兼ドレン トラップ 無(非防水層用)	M1-000315	16
掃兼ドレン トラップ 有(非防水層用)	M1-000316	16
(個別) 樹類		17
塩ビ製小口径樹汚水樹	M1-000201	17
樹脂製ため樹300φ(レシコン蓋) 泥溜250H	M1-000202	18
樹脂製ため樹400φ(レシコン蓋) 泥溜350H	M1-000212	18
防護ハット	M1-000203	18
グリーストラップ(県標準詳細図) SUS製カバー付	M1-000204	19
中和槽(県標準詳細図)	M1-000205	19
量水器樹蓋	M1-000206	19
散水栓箱蓋 B3(固定金具付)	M1-000207	19
弁樹蓋B-1	M1-000208	19
量水器ボックス(県標準詳細図)	M1-000209	19
散水栓樹 BC-3(県標準詳細図) B3コンクリート巻	M1-000210	19
樹類蓋	M1-000211	20
樹解体撤去	M1-000805	21
(個別) LPガス設備		22
自動切替圧力調整器(高压→低压)	M1-000501	22
フランジ型ゲートバルブ弁(高压ヘッダー用, 15A)	M1-000502	22
フランジ型ストレナ(高压ヘッダー用, 15A)	M1-000503	22
ねじ込みストップ弁(高压, 1/2B)	M1-000504	22
ヘッダー弁(高压) 1/2B×1/2B×1/4B	M1-000505	22
圧力計用ストップ弁(S付)	M1-000506	22
ねじ込みボール弁(中低压用)	M1-000508	22
中間栓(低压用)	M1-000509	22
サイホン管	M1-000510	22
圧力計	M1-000511	23
高压LPGホース	M1-000512	23
フレバブ・ヘッダー部品	M1-000513	23
ガス栓	M1-000514	23
金属フレキ(LPG用)	M1-000515	23
ボンベ庫(既製品)	M1-000516	23
ガスメータ取付費(LPG用)	M1-000517	24
ガス遮断弁(LPG一般メータ用)	M1-000518	24
ガスコントロールLPG用(感震器内蔵, 一般メータ用)	M1-000519	24
ガス漏れ警報器	M1-000520	24
プロパン集合装置(8kg/h, 既製品)	M1-000521	24
プロパン集合装置(20kg/h)	M1-000522	25
プロパン集合装置(30kg/h)	M1-000523	25
マイコン式ガスメータ(LPG用)	M1-020211	25
(個別) 給湯設備		25
電気貯湯湯沸器	M1-000551	25
(個別) 消火設備		26
屋内消火栓箱	M1-000601	26
消火栓弁	M1-000602	26
消火栓用ホース	M1-000603	26
消火器	M1-020311	26
消火器設置台	M1-020312	26
(個別) 建築工事		27
コンクリート(打手間共)	M1-000701	27
コンクリート同時押さえ(B種)	M1-000702	27
型枠(損耗率50%)	M1-000703	27
モルタル	M1-000704	27
インポートモルタル	M1-000705	27
鉄筋	M1-000706	27

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

根切り(機械掘り)	M1-000707	27
根切り(手掘り)	M1-000708	27
埋め戻し(現場発生土)	M1-000709	28
残土運搬	M1-000710	28
栗石地業	M1-000711	28
砂地業	M1-000712	28
真砂地業	M1-000713	28
砂利地業	M1-000714	28
アスファルトはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000716	28
土間コンクリートはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000717	28
残土処分費(処分場費)	M1-000718	28
アルミ舗装改修費	M1-000721	28
(個別)土工事		29
機械回送費	M1-000801	29
掘方埋戻し(給水・消火・給湯・ガス)	M1-000802	29
掘方埋戻し(排水)	M1-000803	30
残土処分費(給水・消火・給湯・ガス)	M1-000806	32
残土処分費(排水)	M1-000807	32
残土処分費ため柵(1)新設	M1-000808	33
残土処分費ため柵(2)新設	M1-000809	33
残土処分費インバート柵(1)新設	M1-000810	34
残土処分費インバート柵(2)新設	M1-000811	35
地中埋設標	M1-020511	35
(個別)換気機器		36
深型フード	M1-000911	36
深形フード	M1-020411	36
深形フード FD付	M1-020412	36
丸形フード	M1-020413	36
丸形フード FD付	M1-020414	36
平形フード	M1-020415	36
平形フード FD付	M1-020416	37
ダンパー (山口県仕様)	M1-020421	37

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別)配管工事				
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)ガス			施工 M1-000011	
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	7,190	8,420	5,640	4,810
20A	8,140	9,510	6,400	5,470
25A	9,990	11,700	7,880	6,690
32A	12,400	14,400	9,770	8,310
40A	13,900	16,200	11,000	9,380
50A	17,800	20,800	14,100	12,100
65A	23,800	27,700	18,900	16,200
80A	27,100	31,500	21,500	18,400
100A	31,800	36,500	26,500	22,600
125A	38,400	43,900	32,100	27,400
150A	50,700	57,900	42,600	36,500
200A	85,100	96,500	73,300	63,400
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)油			施工 M1-000012	
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	7,350	8,500	5,790	4,810
20A	8,110	9,380	6,420	5,380
25A	9,610	11,100	7,640	6,420
32A	11,600	13,400	9,260	7,780
40A	12,900	14,800	10,300	8,680
50A	16,000	18,500	13,000	10,800
65A	20,900	24,000	17,000	14,400
80A	23,700	27,200	19,300	16,400
100A	31,800	36,500	26,500	22,600
125A	38,400	43,900	32,100	27,400
150A	50,700	57,900	42,600	36,500
200A	85,100	96,500	73,300	63,400
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)			施工 M1-000013	
m				
	地中配管			
40A	2,500			
50A	3,220			
65A	4,090			
75A	5,030			
100A	6,710			
125A	8,330			
150A	10,500			

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別)配管工事				
カラー塩化ビニール管 (VP)		施工 M1-000010		
m				
		屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
20A		2,780	3,310	2,040
25A		3,400	4,080	2,530
40A (DV)		4,670	5,580	3,460
50A (DV)		6,020	7,220	4,470
65A (DV)		7,670	9,200	5,720
75A (DV)		9,490	11,300	7,160
100A (DV)		12,700	15,200	9,700
125A (DV)		15,800	18,800	12,000
150A (DV)		20,100	23,900	15,600
卵形ビニール管 (EGVP) 地中埋設		施工 M1-000003		
m				
		単 価	備 考	
100A		6,220		
コム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 直管		施工 M1-020011		
m				
		単 価	備 考	
75		2,840		
100		3,740		
150		6,870		
コム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 異形管1		施工 M1-020012		
本				
		75	100	150
ベント	90°	6,140	9,870	24,500
	45°	5,640	8,960	20,000
	22.5°	5,230	8,640	16,600
	11.25°	4,890	8,110	15,700
	5.125°	4,730	7,740	15,100
Sベント	-	9,240	13,500	35,200
鑄鉄T字管	-	44,300	49,400	82,800
MFジョイント	-	19,100	24,200	34,900
トレスサージョイント	-	11,400	16,000	23,200
離脱防止 VP用	-	9,850	10,400	15,500
HIフランジ	-	7,840	10,800	-
VSジョイント (離脱防止付)	-	22,500	29,900	41,500

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別)配管工事				
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 異形管2			施工 M1-020013	
本				
	75×50	75×75	100×75	150×100
径違いワット	6,120	—	9,520	18,100
鋳鉄T字管	75,700	—	46,100	—
鋳鉄T字管F付	—	49,900	55,100	—
鋳鉄T字管台付	—	38,600	54,800	—
鋳鉄片落管	31,000	—	38,200	—
細目	摘 要	単 位	単 価	備 考
水道配水用ポリエチレン管 JWWA K 144	50A 屋外地中配管	m	4,390	施工 M1-020026
	75A 屋外地中配管	m	8,840	施工 M1-020026
	100A 屋外地中配管	m	12,900	施工 M1-020026
	150A 屋外地中配管	m	20,800	施工 M1-020026
		m		
さや管ハッター工法樹脂管			施工 M1-020031	
			m	
		単 価	備 考	
10		680		
13		730		
16		790		
20		870		
さや管ハッター工法さや管(支持金物含む)			施工 M1-020032	
			m	
		単 価	備 考	
22		1,590		
25		1,820		
28		2,070		
36		2,290		

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別)配管工事				
さや管ヘッター工法器具金具		施工 M1-020033		
	個			
	10mm用	13mm用	16mm用	20mm用
オスアダプター R 1/2	■	■	—	—
メスアダプター RC1/2	■	■	—	—
オスアダプター R 3/4	—	—	■	■
メスアダプター RC3/4	—	—	■	■
水栓ジョイントボックス さや管22	■	■	—	—
水栓ジョイントボックス さや管25	—	■	—	—
立水栓ジョイント T-1, B-1	■	■	—	—
立水栓ジョイントBOX型 さや管22	■	■	—	—
立水栓ジョイントBOX型 さや管25	—	■	—	—
胴長オスアダプター G 1/2	■	—	—	—
さや管ヘッター工法衽込みヘッター		施工 M1-020034		
	個			
	ヘッター保温カバー共			
2連 (オスアダプター含まず)	5,580			
3連 (オスアダプター含まず)	5,980			
4連 (オスアダプター含まず)	6,600			
5連 (オスアダプター含まず)	7,050			
6連 (オスアダプター含まず)	7,900			
さや管ヘッター工法遮熱キャップ		施工 M1-020035		
	個			
	遮熱キャップ			
22mm用	140			
25mm用	150			
28mm用	240			
36mm用	240			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
さや管ヘッター工法 防火区画貫通キット	防火区画貫通キット 22			施工 M1-020036
		か所	1,210	
	防火区画貫通キット 25			施工 M1-020036
		か所	1,210	
	防火区画貫通キット 36			施工 M1-020036
		か所	1,400	
さや管ヘッター工法 ヘッター固定金具	ヘッター固定金具 (床用)			施工 M1-020037
		個	550	
	ヘッター架台 (ヘッター固定バンド共)			施工 M1-020037
		個	460	

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別)配管工事				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ガス用ポリエチレン管 JIS K 6774	25A	m	2,550	合成 M1-020045
	50A	m	3,970	合成 M1-020045
	75A	m	6,700	合成 M1-020045
	100A	m	8,180	合成 M1-020045
消火用ポリエチレン管	日本消防設備安全センター認定品 50A	m	4,540	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 65A	m	6,360	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 75A	m	7,780	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 100A	m	9,840	合成 M1-020055

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別)配管付属品			
電磁弁(水ねじ込み)10kg		施工 M1-000101	
		個	
	単	価	備 考
15A	25,600		
20A	26,900		
25A	31,700		
32A	48,400		
40A	56,800		
50A	66,500		
伸縮止水栓		施工 M1-000102	
		個	
	単	価	備 考
15A	5,620		
20A	8,130		
25A	11,000		
40A	27,200		
50A	43,800		
硬質ウレタンフォーム保温筒 t20(給湯・温水)		施工 M1-000103	
		m	
	土中埋設・土間(d・ハ・Ⅶ)	屋外露出・多湿箇所(e2・ハ・Ⅶ)	床下・暗渠内(ヒット内)(d・ハ・Ⅶ)
15A	3,660	5,600	3,660
20A	3,830	5,910	3,830
25A	4,200	6,380	4,200
32A	4,450	6,880	4,450
40A	4,850	7,350	4,850
50A	5,330	8,130	5,330
65A	5,770	8,950	5,770
80A	6,450	9,890	6,450
簡易保温JISA9511		施工 M1-000104	
		m	
	単	価	備 考
15A	850		
20A	890		
25A	980		
配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし		施工 M1-000105	
		m	
	単	価	備 考
20A	2,960		
25A	3,800		

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別)配管付属品			
冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)		施工 M1-000106	
m			
	単 価	備 考	
φ 90	2,580		
φ 120	3,100		
防火区画貫通処理		施工 M1-000107	
か所			
	給排水管 床貫通	給排水管 壁貫通	冷媒管 床・壁貫通
φ 30	—	—	2,770
φ 40	—	—	3,110
φ 50	4,590	3,720	3,900
φ 60	—	—	4,280
φ 70	—	—	4,620
φ 80	5,760	4,520	4,970
φ 100	7,160	5,600	6,070
φ 125	8,260	6,350	—
φ 150	9,660	7,430	—
ソフトシール仕切弁		施工 M1-020111	
個			
	0.98MPa		
50	40,800		
75	55,200		
100	70,000		
125	92,400		
150	120,500		
フレキチューブ SUS・袋ナット		施工 M1-020121	
個			
	200L	300L	500L
13A	3,390	3,430	3,540
20A	3,670	3,810	4,090
伸縮止水栓(ボール)		施工 M1-020131	
個			
	単 価	備 考	
13	6,630		
20	9,790		
25	12,400		

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別)配管付属品		
逆ボ 止水栓 (伸縮)		施工 M1-020141
	個	
	単 価	備 考
13	9,000	
20	14,300	
25	17,900	
逆ボ止水栓		施工 M1-020151
	個	
	単 価	備 考
13	3,780	
20	9,660	
25	13,500	

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別)衛生器具		
洋風便器		施工 M1-000401
	組	
	フラッシュバルブ	FV
床置床排水Ⅱ形便器 C710S		91,700
洋風密結便器		施工 M1-000402
	組	
		手洗なし
床置床排水Ⅱ形便器 C1200S	101,300	101,200
高座面Ⅰ形便器C1111		施工 M1-000405
	組	
	発電式リモコン、背もたれ共	背もたれ共
リモコン式押しボタンタンク RBT	227,700	—
リモコン式フラッシュバルブ（露出） RFVS	292,900	—
リモコン式フラッシュバルブ（ボックス） RFVS	—	384,600
小便器		施工 M1-000406
	組	
	センサー一体型 FVS	
専用洗浄弁式壁掛（低リップ） U620R		166,700
専用洗浄弁式床置（大） U610R		166,800
洗面器		施工 M1-000410
	組	
	S（自動水栓, AC100V）	
洗面器 一般（大） L410		79,700
洗面器 一般（小） L420		69,600
洗面器 身体障害者用 L511		97,100
手洗器		施工 M1-000433
	組	
	自動水栓	
コンパ外型埋込手洗器 L910		75,300
洗面化粧台		施工 M1-000434
	組	
	普通形	シングルレバー混合水栓
洗面化粧台（600形） LD600	—	83,400
洗面化粧台（750形） LD750	—	92,200
洗面キャビネット（600形） LM600	24,100	—
洗面キャビネット（750形） LM750	25,800	—

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別)衛生器具		
掃除流し S210		施工 M1-000408
	組	
	単 価	備 考
20mm水栓1個(F4)	87,200	
汚物流し		施工 M1-000407
	組	
	単 価	備 考
汚物流しユニット OSU	479,000	
紙巻器		施工 M1-000412
	個	
	単 価	備 考
シングル(ワンタッチ) E20	5,460	
ダブル E21	9,030	
化粧鏡(耐食鏡 5mm)		施工 M1-000415
	枚	
	普通形	盗難防止形
450×600 E65	11,400	15,800
600×900 E66	23,000	39,300
姿見鏡		施工 M1-000464
	枚	
	単 価	備 考
480×1100 E67	39,100	
水石鹸入れ		施工 M1-000414
	個	
	単 価	備 考
立形 E50	5,470	
トイレ用擬音装置E71		施工 M1-000436
	個	
	単 価	備 考
埋込形, AC100V	23,700	
露出形, AC100V	20,700	

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別)衛生器具				
手すり		施工 M1-000416		
		組		
		樹脂被膜タイプ		
はね上げ式 L700 E106		93,300		
L形 L700 E105		33,900		
洗面器(L511)用 E108		63,300		
小便器用 E107		46,500		
ベビースीト		施工 M1-000435		
		組		
		単 価	備 考	
薄型コンパクトタイプ		111,500		
ベビースェア		施工 M1-000463		
		組		
		単 価	備 考	
平面設置 BC1		65,600		
コーナー設置 BC2		65,600		
洗濯機用防水パン横引きトラップ		施工 M1-000430		
		組		
		単 価	備 考	
800形		21,500		
900形		26,500		
洗濯機用防水パン立引きトラップ		施工 M1-000431		
		組		
		単 価	備 考	
800形		22,300		
900形		27,300		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
汚物入れ	SUS製(中箱樹脂)、300*330*150程度	個	19,300	施工 M1-000456
ダブルフック	SUS製	個	4,820	施工 M1-000457
着替え台	折りたたみ式、ABS樹脂、450*500程度	個	53,700	施工 M1-000458
背もたれ E104	フラッシュバルブ用	個	39,600	施工 M1-000459
暖房便座 E81	便座交換増額	組	6,550	施工 M1-000461

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別)衛生器具				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
温水洗浄便座 E82	便座交換増額 本体操作タイプ 擬音装置付	組	51,400	施工 M1-000462
	便座交換増額 リモコン操作タイプ 発電式 擬音装置付	組	73,700	施工 M1-000462
(個別)衛生器具取付費				
洋風便器 取付費	フラッシュ弁	組		労務 M1-000440
	ロータンク	組		労務 M1-000440
高座面便器 取付費		組		労務 M1-000441
小便器 取付費	専用洗浄弁式 床置 大	組		労務 M1-000442
	専用洗浄弁式 壁掛 大	組		労務 M1-000442
洗面器 取付費	水栓1個 大	組		労務 M1-000443
	水栓1個 小	組		労務 M1-000443
	2ハンドル混合栓 大	組		労務 M1-000443
		組		
身障用洗面器 取付費		組		労務 M1-000444
手洗器 取付費	埋込	組		労務 M1-000445
掃除流し 取付費		組		労務 M1-000446
洗濯機パン 取付費		組		労務 M1-000447
鏡 取付費	360×450	枚		労務 M1-000449
	600×900	枚		労務 M1-000449
水石鹸入れ 取付費		個		労務 M1-000450
シートペーパーホルダー 取付費		個		労務 M1-000451
紙巻器 取付費		個		労務 M1-000452
温水洗浄便座 増額 取付費		組		労務 M1-000454
(個別)水栓				
横水栓		施工 M1-000417		
		個		
		普通形	泡沫タイプ（泡沫）	キースタイプ（K）
吐水口回転型横水栓	F7	—	—	5,840
横形クォースネック水栓	F14A	—	8,740	—
緊急止水弁付横水栓	F7S	7,740	—	—

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別)排水金具		
洗濯機用床排水トラップ T5CA(わんトラップ)		施工 M1-000301
	個	
	単 価	備 考
40	18,000	
50	20,100	
洗濯機用防水型床排水トラップ T5CB(わんトラップ)		施工 M1-000302
	個	
	単 価	備 考
40	21,000	
50	23,200	
洗濯機ハントラップ JT-1C		施工 M1-000303
	個	
	単 価	備 考
50	25,500	
流し排水金物(SUS用ストレーナ付)C-AA		施工 M1-000304
	個	
	単 価	備 考
40	20,100	
50	22,900	
流し排水金物(SUS用ストレーナ, 共栓付) C-AB		施工 M1-000305
	個	
	単 価	備 考
40	20,800	
50	23,700	
SUS製浴槽排水金物 SNA-S		施工 M1-000306
	個	
	単 価	備 考
50	25,700	
65	33,000	
80	39,900	
プラスチックトラップ PLT		施工 M1-000307
	個	
	単 価	備 考
50	131,000	

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別)排水金具		
床上掃除口(ビニール管用)CVA		施工 M1-000308
	個	
	単 価	備 考
40	10,100	
50	11,700	
65	13,300	
75	14,500	
100	16,600	
125	21,900	
150	27,000	
床上掃除口(ガス管用化粧型)COAT		施工 M1-000309
	個	
	単 価	備 考
40	8,620	
50	9,940	
65	11,400	
75	12,800	
100	15,200	
125	18,700	
150	24,500	
床上掃除口(ガス管用化粧型)防水型 COBT		施工 M1-000310
	個	
	単 価	備 考
50	18,600	
65	22,500	
75	26,000	
100	30,400	
床上掃除口(ビニール管用化粧型) CVAT		施工 M1-000311
	個	
	単 価	備 考
40	10,100	
50	11,500	
65	13,800	
75	15,400	
100	18,400	
125	23,700	
150	29,100	

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別)排水金具		
立管掃除口VC0		施工 M1-000313
	個	
	単 価	備 考
50	5,910	
65	7,390	
75	9,320	
100	11,300	
通気金物 VR露出型ベントキャップ		施工 M1-000314
	個	
	単 価	備 考
40	9,490	
50	10,700	
65	11,300	
75	13,600	
100	16,700	
125	25,800	
150	35,000	
掃兼トイレ トラップ 無(非防水層用)		施工 M1-000315
	個	
	単 価	備 考
50	22,200	
掃兼トイレ トラップ 有(非防水層用)		施工 M1-000316
	個	
	単 価	備 考
50	29,000	

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別) 桝類				
塩ビ製小口径桝汚水桝			施工 M1-000201	
個				
	桝径150(本管100)			
	ストレート, 45° , 90° 曲がり	ストレートトップ	起点・合流トラップ (枝管75)	45° , 90° , 180° 合流
300H	7, 940	9, 090	10, 500	8, 400
400H	8, 900	10, 000	11, 500	9, 360
500H	9, 860	11, 000	12, 400	10, 300
600H	10, 800	12, 000	13, 400	11, 300
700H	11, 700	12, 900	14, 300	12, 200
800H	12, 700	13, 800	15, 300	13, 100
900H	13, 900	15, 000	16, 500	14, 300
1000H	14, 900	16, 100	17, 500	15, 400
1100H	15, 900	17, 000	18, 500	16, 300
1200H	16, 900	18, 000	19, 400	17, 300
1300H	18, 100	19, 300	20, 700	18, 600
1400H	19, 100	20, 300	21, 700	19, 600
1500H	20, 200	21, 300	22, 700	20, 600
	桝径200(本管125)			
	ストレート, 45° , 90° 曲がり	ストレートトップ	起点・合流トラップ (枝管75)	45° , 90° , 180° 合流
300H	11, 800	13, 500	17, 200	13, 700
400H	13, 000	14, 000	17, 500	13, 700
500H	14, 400	15, 300	18, 900	15, 100
600H	15, 700	16, 700	20, 200	16, 400
700H	17, 000	17, 900	21, 500	17, 600
800H	18, 400	19, 300	22, 900	19, 100
900H	19, 900	20, 800	24, 400	20, 600
1000H	21, 300	22, 300	25, 800	22, 000
1100H	22, 600	23, 600	27, 100	23, 300
1200H	24, 000	24, 900	28, 500	24, 600
1300H	25, 600	26, 600	30, 100	26, 300
1400H	27, 000	27, 900	31, 500	27, 600
1500H	28, 400	29, 300	32, 900	29, 100
	桝径200(本管150)			
	ストレート, 45° , 90° 曲がり	ストレートトップ	起点・合流トラップ (枝管75)	45° , 90° , 180° 合流
300H	13, 100	14, 000	19, 000	14, 000
400H	14, 400	15, 400	20, 300	15, 300
500H	15, 700	16, 600	21, 600	16, 600
600H	17, 000	18, 000	22, 900	17, 900
700H	18, 300	19, 300	24, 300	19, 300
800H	19, 700	20, 700	25, 700	20, 700
900H	21, 200	22, 200	27, 200	22, 200
1000H	22, 700	23, 600	28, 600	23, 600
1100H	23, 900	24, 900	29, 800	24, 800
1200H	25, 300	26, 300	31, 300	26, 300
1300H	27, 000	28, 000	32, 900	27, 900
1400H	28, 300	29, 300	34, 300	29, 300
1500H	29, 700	30, 700	35, 700	30, 700

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別) 桝類				
塩ビ製小口径桝汚水桝			施工 M1-000201	
個				
	桝径300(本管150)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレート・ロップ	45°, 90°, 180° 合流	
300H	23,900	24,900	24,900	
400H	25,900	26,800	26,800	
500H	27,800	28,800	28,800	
600H	29,800	30,800	30,700	
700H	31,700	32,600	32,600	
800H	33,600	34,600	34,600	
900H	35,900	36,800	36,800	
1000H	37,900	38,900	38,800	
1100H	39,900	40,900	40,800	
1200H	41,900	42,800	42,800	
1300H	44,200	45,100	45,100	
1400H	46,000	47,000	46,900	
1500H	48,200	49,200	49,100	
樹脂製ため桝300φ(レシコン蓋)泥溜250H			施工 M1-000202	
個				
		加コあり	加コなし	
250H		22,000	10,600	
350H		23,300	11,900	
450H		24,600	13,200	
550H		25,900	14,500	
650H		27,400	16,100	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
樹脂製ため桝 400φ(レシコン蓋) 泥溜350H	300H 加コあり	個	34,100	施工 M1-000212
	300H 加コなし	個	22,700	施工 M1-000212
	400H 加コあり	個	37,800	施工 M1-000212
	400H 加コなし	個	26,400	施工 M1-000212
	500H 加コあり	個	39,600	施工 M1-000212
	500H 加コなし	個	28,200	施工 M1-000212
防護ハット			施工 M1-000203	
個				
		T-8	T-14	
150A		9,990	16,700	
200A		11,400	26,400	
300A		20,100	30,600	

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別) 桝類				
ク*リーストラップ* (県標準詳細図) SUS製カゴ* 付			施工 M1-000204	
基				
	単 価		備 考	
450H	322,100			
600H	343,600			
中和槽 (県標準詳細図)			施工 M1-000205	
基				
	単 価		備 考	
450H	290,100			
600H	311,600			
量水器桝蓋			施工 M1-000206	
個				
	単 価		備 考	
MB 13- 20mm	17,800			
MB-1 25- 40mm	29,900			
MB-2 50- 80mm	89,700			
MB-3 100-150mm	188,800			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
散水栓箱蓋 B3 (固定金具付)		個	20,200	施工 M1-000207
弁桝蓋 B-1		個	16,400	施工 M1-000208
量水器ボックス (県標準詳細図)			施工 M1-000209	
個				
	単 価		備 考	
MC 13-20mm	29,700			
50mm以上	200,300			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
散水栓桝 BC-3 (県標準詳細図) B3コンクリート巻		個	31,000	施工 M1-000210

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別) 桷類			
桷類蓋		施工 M1-000211	
		個	
		単価	MHAとの差額
MHA（水封形, 1500kg）	300	21,200	—
	350	24,800	—
	450	30,100	—
	500	35,300	—
	600	42,900	—
MHB（水封形, 500kg）	300	19,300	▲1,900
	350	21,500	▲3,300
	450	25,800	▲4,300
	500	30,500	▲4,800
	600	35,600	▲7,300
MHD（水封形, 5000kg）	300	22,900	1,700
	350	26,900	2,100
	450	33,000	2,900
	500	38,200	2,900
	600	47,500	4,600
MHA-P（簡易密閉形, 1500kg）	300	22,900	—
	350	26,300	—
	450	32,800	—
	500	37,800	—
	600	45,100	—
MHB-P（簡易密閉形, 500kg）	300	21,000	▲1,900
	350	23,700	▲2,600
	450	28,600	▲4,200
	500	33,800	▲4,000
	600	39,100	▲6,000
MHD-P（簡易密閉形, 5000kg）	300	24,600	1,700
	350	29,200	2,900
	450	35,600	2,800
	500	42,900	5,100
	600	52,600	7,500
MJ1-PD（インターロッキング化粧蓋, 5000kg）	450	58,600	28,500
	600	76,500	33,600

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別) 樹類		
樹解体撤去		施工 M1-000805
	組	
	ため樹	インバート樹
300H RC-1, SC-1	9,690	8,630
350H RC-1, SC-1	10,300	9,280
400H RC-1, SC-1	11,000	9,970
450H RC-1, SC-1	11,700	10,600
500H RC-2, SC-2	14,900	13,600
550H RC-2, SC-2	15,600	14,400
600H RC-2, SC-2	16,500	15,100
700H RC-3, SC-3	24,400	22,800
800H RC-3, SC-3	26,400	25,000
900H RC-3, SC-3	28,600	27,000
1000H RC-3, SC-3	30,700	29,200
1100H RC-3, SC-3	44,400	31,200
1200H RC-3, SC-3	48,100	45,000
1300H RC-4, SC-4	73,400	70,200
1400H RC-4, SC-4	78,200	74,800
1500H RC-4, SC-4	83,600	80,200
1600H RC-4, SC-4	89,300	85,600
1700H RC-4, SC-4	93,100	89,300
1800H RC-4, SC-4	98,900	95,100
1900H RC-4, SC-4	105,200	101,100
2000H RC-4, SC-4	110,900	106,600
2100H RC-4, SC-4	117,300	112,900
2200H RC-4, SC-4	123,900	119,300
2300H RC-4, SC-4	128,700	123,900
2400H RC-4, SC-4	135,600	130,700
2500H RC-4, SC-4	142,700	137,600
2600H RC-5, SC-5	204,700	199,100
2700H RC-5, SC-5	214,200	208,400
2800H RC-5, SC-5	224,000	218,000
2900H RC-5, SC-5	231,800	225,600
3000H RC-5, SC-5	242,000	235,600

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別)LPガス設備				
自動切替圧力調整器(高圧→低圧)			施工 M1-000501	
			個	
		単	価	備 考
20kg			34,700	
30kg			50,100	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
フランジ型クローブ弁 (高圧ヘッダー用, 15A)		個	13,600	施工 M1-000502
フランジ型ストレーナ (高圧ヘッダー用, 15A)		個	10,800	施工 M1-000503
ねじ込みストップ弁 (高圧, 1/2B)		個	5,740	施工 M1-000504
ヘッダー弁(高圧) 1/2B×1/2B×1/4B		個	4,290	施工 M1-000505
圧力計用ストップ弁 (S付)		個	3,700	施工 M1-000506
ねじ込みボール弁(中低圧用)			施工 M1-000508	
			個	
		単	価	備 考
15A			11,300	
20A			13,900	
25A			16,100	
32A			24,900	
40A			27,000	
50A			33,000	
中間栓(低圧用)			施工 M1-000509	
			個	
		単	価	備 考
15A			4,510	
20A			4,930	
25A			6,130	
サイホン管			施工 M1-000510	
			個	
		単	価	備 考
I型			2,820	
L型			3,080	

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別)LPガス設備		
圧力計		施工 M1-000511
	個	
	単 価	備 考
低圧用(75φ, 10KPa)	18,100	
高圧用(3.5MPa)	9,340	
高圧LPGホース		施工 M1-000512
	個	
	単 価	備 考
6φ 600L	4,440	
6φ 1000L	4,680	
フレハブ・ヘッター部品		施工 M1-000513
	個	
	単 価	備 考
I型フランジ 接続管	8,660	
L型フランジ 接続管	9,900	
ガス栓		施工 M1-000514
	個	
	単 価	備 考
座付単口(ホース栓)	4,630	
座付単口(コンセント栓)	4,710	
座付双口(ホース栓)	6,820	
座付双口(ホース, コンセント)	7,010	
壁埋込単口(ボックス栓)	19,300	
金属フレキ(LPG用)		施工 M1-000515
	個	
	単 価	備 考
L=300	4,760	
L=450	4,950	
L=600	5,150	
ボンベ庫(既製品)		施工 M1-000516
	個	
	単 価	備 考
20kg 2本用	30,100	
50kg 2本用	44,500	
50kg 4本用	176,000	

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別)LPガス設備				
ガスメータ取付費 (LPG用)			施工 M1-000517	
個				
	単 価		備 考	
2.5m3/h (S型)	6,410			
4 m3/h (S型)	6,990			
6 m3/h (S型)	9,900			
10 m3/h (S型)	10,500			
16 m3/h (S型)	11,100			
25 m3/h (単型)	14,600			
45 m3/h (単型)	18,400			
ガス遮断弁 (LPG一般メータ用)			施工 M1-000518	
個				
	単 価		備 考	
20A	42,000			
25A	43,100			
32A	44,100			
40A	60,400			
50A	86,700			
80A	146,800			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ガスコントローラLPG用 (感震器内蔵, 一般メータ用)		個	40,800	施工 M1-000519
ガス漏れ警報器			施工 M1-000520	
個				
	単 価		備 考	
S型保安マイコンメータ用 壁掛	13,100			
一般メータ+遮断弁+ガスコントローラ用 壁掛	13,000			
S型保安マイコンメータ用 ビールトン	23,700			
一般メータ+遮断弁+ガスコントローラ用ビールトン	23,700			
接点なし 壁掛				
フロン集合装置 (8kg/h, 既製品)			施工 M1-000521	
組				
	単 価		備 考	
2本立て	10,000			
4本立て	32,200			

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別)LPガス設備				
プロパン集合装置(20kg/h)		施工 M1-000522		
組				
	組立式普通配列	組立式千鳥配列		
4本立て	242,800	243,300		
6本立て	260,700	261,400		
8本立て	283,400	284,400		
10本立て	306,200	307,400		
12本立て	341,600	343,000		
14本立て	359,400	361,100		
16本立て	382,200	384,100		
プロパン集合装置(30kg/h)		施工 M1-000523		
組				
	組立式普通配列	組立式千鳥配列		
10本立て	321,600	322,800		
12本立て	357,000	358,400		
14本立て	374,800	376,500		
16本立て	397,600	399,500		
18本立て	420,300	422,500		
20本立て	443,100	445,500		
22本立て	478,500	481,100		
24本立て	501,200	504,100		
26本立て	519,100	522,200		
28本立て	541,800	545,200		
30本立て	564,600	568,200		
マイコン式ガスメータ(LPG用)		施工 M1-020211		
個				
	単 価	備 考		
2.5 m3/h	22,600			
4.0 m3/h	31,000			
6.0 m3/h	48,000			
(個別)給湯設備				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
電気貯湯湯沸器	壁掛形 3リットル	台	139,900	施工 M1-000551
	置台形 6リットル	台	105,300	施工 M1-000551
	置台形 12リットル	台	113,000	施工 M1-000551
	置台形 25リットル	台	137,400	施工 M1-000551
	置台形 35リットル	台	167,400	施工 M1-000551

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別) 消火設備				
屋内消火栓箱			施工 M1-000601	
			組	
		単	価	備 考
HB-0A(単独型)			118,800	
HB-0B(単独型)			114,900	
消火栓弁			施工 M1-000602	
			個	
		単	価	備 考
40A×90°			17,800	
40A×90° (減圧弁付)			20,300	
65A×90°			28,000	
消火栓用ホース			施工 M1-000603	
			本	
		単	価	備 考
40A×15m			10,300	
40A×20m			14,000	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
消火器	ABC10型	組	13,100	施工 M1-020311
消火器設置台			施工 M1-020312	
			個	
			1,120	

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別) 建築工事				
コンクリート(打手間共)			施工 M1-000701	
			m ³	
	摘 要	単 位	単 価	備 考
FC-18	スランブ 15cm(捨てコンクリート)		■■■■	
FC-18	スランブ 18cm(鉄筋コンクリート)		■■■■	
FC-21	スランブ 18cm(鉄筋コンクリート)		■■■■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート同時押さえ (B種)		m ²	■■■■	施工 M1-000702
型枠 (損耗率50%)		m ²	■■■■	施工 M1-000703
モルタル			施工 M1-000704	
			m ²	
	摘 要	単 位	単 価	備 考
15t防水			■■■■	
15t			■■■■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
インハートモルタル		m ³	■■■■	施工 M1-000705
鉄筋			施工 M1-000706	
			kg	
	摘 要	単 位	単 価	備 考
D10	(0.560kg/m)		■■■■	
D13	(0.955kg/m)		■■■■	
D16	(1.560kg/m)		■■■■	
根切り(機械堀り)			施工 M1-000707	
			m ³	
	摘 要	単 位	単 価	備 考
ハックホリ	0.13m ³		■■■■	
ハックホリ	0.28m ³		■■■■	
ハックホリ	0.45m ³		■■■■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
根切り(手堀り)		m ³	■■■■	施工 M1-000708

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別) 土工事		
機械回送費	施工 M1-000801	
	式	
	単 価	備 考
掘方埋戻し(給水・消火・給湯・ガス)	施工 M1-000802	
	m	
	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	3,930	1,840
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設テープ含	6,460	2,590
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設テープ含	8,790	3,140
道路内(埋め戻し) 1200H 埋設テープ含	20,600	6,720
道路内(砂利入替) 1200H 埋設テープ含	22,200	12,600
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	4,010	1,910
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設テープ含	6,540	2,670
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設テープ含	8,870	3,220
道路内(埋め戻し) 1200H 埋設テープ含	20,800	6,870
道路内(砂利入替) 1200H 埋設テープ含	22,900	13,200

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別) 土工事		
掘方埋戻し(排水)		施工 M1-000803
	m	
	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
屋内 400H	3,010	1,500
屋外 400H	5,250	2,360
屋外 500H	6,220	2,590
屋外 600H	7,180	2,820
屋外 700H	8,140	3,050
屋外 800H	9,110	3,270
屋外 900H	17,100	5,960
屋外 1000H	18,800	6,350
屋外 1100H	20,400	6,730
屋外 1200H	22,100	7,120
屋外 1300H	23,700	7,510
屋外 1400H	31,900	9,930
屋外 1500H	34,800	10,700
屋外 1600H	37,800	11,400
屋外 1700H	40,900	12,200
屋外 1800H	44,100	13,000
屋外 1900H	47,400	13,900
屋外 2000H	50,800	14,700
屋外 2100H	—	15,600
屋外 2200H	—	16,500
屋外 2300H	—	17,500
屋外 2400H	—	18,400
屋外 2500H	—	19,400
屋外 2600H	—	20,400
屋外 2700H	—	21,500
屋外 2800H	—	22,500
屋外 2900H	—	23,600
屋外 3000H	—	24,700
屋外 3100H	—	25,800
屋外 3200H	—	27,000
屋外 3300H	—	28,100
屋外 3400H	—	29,300
屋外 3500H	—	30,600
屋外 3600H	—	31,800

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別) 土工事		
掘方埋戻し(排水)		施工 M1-000803
	m	
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
屋内 400H	3,080	1,570
屋外 400H	5,350	2,460
屋外 500H	6,310	2,690
屋外 600H	7,280	2,920
屋外 700H	8,240	3,150
屋外 800H	9,210	3,370
屋外 900H	17,300	6,130
屋外 1000H	18,900	6,510
屋外 1100H	20,600	6,900
屋外 1200H	22,200	7,290
屋外 1300H	23,900	7,680
屋外 1400H	32,100	10,100
屋外 1500H	35,000	10,900
屋外 1600H	38,000	11,700
屋外 1700H	41,100	12,500
屋外 1800H	44,300	13,300
屋外 1900H	47,600	14,100
屋外 2000H	51,000	15,000
屋外 2100H	—	15,900
屋外 2200H	—	16,800
屋外 2300H	—	17,700
屋外 2400H	—	18,700
屋外 2500H	—	19,700
屋外 2600H	—	20,700
屋外 2700H	—	21,700
屋外 2800H	—	22,800
屋外 2900H	—	23,900
屋外 3000H	—	25,000

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別) 土工事		
残土処分費(給水・消火・給湯・ガス)		施工 M1-000806
	m	
	単 価	備 考
H=300 建物内	60	
H=600 敷地内	100	
H=900 敷地内	100	
H=1,200 道路内	180	
H=1,200 道路内(砂利入替)	820	
残土処分費(排水)		施工 M1-000807
	m	
H= 400 (屋内)	80	
H= 400～ 800 (屋外)	120	
H= 900～1300 (屋外)	200	
H=1400～1500 (屋外)	260	
H=1600～1900 (屋外)	270	
H=2000～2300 (屋外)	290	
H=2400～2700 (屋外)	320	
H=2800～3000 (屋外)	340	
H=3100～3400 (屋外)	360	
H=3500～3600 (屋外)	390	

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別) 土工事		
残土処分費ため柵(1)新設		施工 M1-000808
	個	
	単 価	備 考
RA-1 (400H)	120	
RA-2 (500H)	130	
RA-3 (600H)	150	
RB (650H)	240	
RB (750H)	260	
RB (850H)	290	
RB (950H)	310	
RB (1050H)	340	
RB (1150H)	360	
RB (1250H)	380	
残土処分費ため柵(2)新設		施工 M1-000809
	個	
	単 価	備 考
RC-1 (300H)	180	
RC-1 (350H)	190	
RC-1 (400H)	200	
RC-1 (450H)	210	
RC-2 (500H)	310	
RC-2 (550H)	320	
RC-2 (600H)	340	
RC-3 (700H)	600	
RC-3 (800H)	640	
RC-3 (900H)	700	
RC-3 (1000H)	750	
RC-3 (1100H)	800	
RC-3 (1200H)	850	
RC-4 (1300H)	1, 330	
RC-4 (1400H)	1, 380	
RC-4 (1500H)	1, 460	
RC-4 (1600H)	1, 530	
RC-4 (1700H)	1, 580	
RC-4 (1800H)	1, 660	
RC-4 (1900H)	1, 740	
RC-4 (2000H)	1, 790	
RC-4 (2100H)	1, 860	
RC-4 (2200H)	1, 940	
RC-4 (2300H)	1, 980	
RC-4 (2400H)	2, 060	
RC-4 (2500H)	2, 140	
RC-5 (2600H)	3, 370	
RC-5 (2700H)	3, 500	
RC-5 (2800H)	3, 630	
RC-5 (2900H)	3, 650	
RC-5 (3000H)	3, 790	
RC-5 (3100H)	3, 920	
RC-5 (3200H)	3, 980	
RC-5 (3300H)	4, 110	
RC-5 (3400H)	4, 240	

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別) 土工事		
残土処分費インバート樹(1)新設		施工 M1-000810
	個	
	単 価	備 考
SA-1 (400H)	80	
SA-2 (500H)	90	
SA-3 (600H)	110	
SB (650H)	180	
SB (750H)	190	
SB (850H)	210	
SB (950H)	230	
SB (1050H)	250	
SB (1150H)	270	
SB (1250H)	290	

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別) 土工事				
残土処分費インパ-ト桧(2)新設			施工 M1-000811	
	個			
	単	価	備	考
SC-1(300H)	160			
SC-1(350H)	170			
SC-1(400H)	180			
SC-1(450H)	190			
SC-2(500H)	270			
SC-2(550H)	290			
SC-2(600H)	310			
SC-3(700H)	550			
SC-3(800H)	600			
SC-3(900H)	640			
SC-3(1000H)	700			
SC-3(1100H)	750			
SC-3(1200H)	800			
SC-4(1300H)	1,250			
SC-4(1400H)	1,300			
SC-4(1500H)	1,380			
SC-4(1600H)	1,460			
SC-4(1700H)	1,500			
SC-4(1800H)	1,580			
SC-4(1900H)	1,660			
SC-4(2000H)	1,700			
SC-4(2100H)	1,790			
SC-4(2200H)	1,860			
SC-4(2300H)	1,900			
SC-4(2400H)	1,980			
SC-4(2500H)	2,060			
SC-5(2600H)	3,230			
SC-5(2700H)	3,370			
SC-5(2800H)	3,500			
SC-5(2900H)	3,510			
SC-5(3000H)	3,650			
SC-5(3100H)	3,790			
SC-5(3200H)	3,840			
SC-5(3300H)	3,980			
SC-5(3400H)	4,110			
SC-5(3500H)	4,130			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
地中埋設標	合成樹脂製	個	7,980	施工 M1-020511

R07. 04M個別単価（執務並行改修）

(個別)換気機器		
深型フード		施工 M1-000911
	個	
	単 価	備 考
200 φ	13,400	
200 φ FD付	15,300	
200 φ FD付 120℃溶断	15,300	
深形フード		施工 M1-020411
	個	
	SUS	
100 φ	6,160	
125 φ	7,570	
150 φ	7,570	
深形フード FD付		施工 M1-020412
	個	
	SUS	SUS 120℃溶断
100 φ	7,260	—
150 φ	9,220	9,220
丸形フード		施工 M1-020413
	個	
	SUS	
75 φ	5,660	
100 φ	6,060	
125 φ	6,570	
150 φ	7,070	
200 φ	9,670	
丸形フード FD付		施工 M1-020414
	個	
	SUS	SUS 120℃溶断
100 φ	6,810	—
125 φ	7,870	—
150 φ	8,570	8,570
平形フード		施工 M1-020415
	個	
	SUS	
100 φ	5,110	
125 φ	5,870	

