
　　　　　　　　　山口県週休2日工事対象コード一覧表（R7.10～）

閉所型・月単位
（R7.10～）

交替制・月単位
（R7.10～）

閉所型・完全
（R7.10～）

交替制・完全
（R7.10～）

港湾４週８休
（R7.10～）

R0000015 潜水士(ダイバー) 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
R0000017 潜水士(ダイバー) 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
R0000019 潜水士(ダイバー) 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
R0000021 潜水士(ダイバー) 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
R0000027 潜水士補助員 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
R0000029 潜水士補助員 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
R0000031 潜水士補助員 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
R0000033 潜水士補助員 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
R0000039 上廻り員 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
R0001 ステンレス溶接工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
R0030 軽作業員 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
R0090 電工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
R0140 運転手(特殊) 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
R0255 船団長 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
R0260 高級船員 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
R0270 普通船員 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
R0350 左官 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
R0360 配管工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
R0368 交通誘導警備員A 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
R0369 交通誘導警備員B 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
R0420 潜水世話役 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA045 助手 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA080 潜かん工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA085 潜かん世話役 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA115 橋梁塗装工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA160 軌道工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA170 大工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA185 はつり工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA190 防水工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA195 板金工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA200 タイル工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA205 サッシ工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA210 屋根ふき工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA215 内装工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA220 ガラス工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA226 交通誘導警備員Ａ 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA227 交通誘導警備員Ｂ 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA235 建具工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA240 ダクト工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA245 保温工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA250 建築ブロック工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA255 機械世話役 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA270 製作工（橋梁） 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA325 機械工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA410 電気通信技術者 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA415 電気通信技術員 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA420 点検技術者（電気） 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA425 点検技術員（電気） 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA505 設備機械工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA510 機械設備製作工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA515 機械設備据付工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA525 点検整備工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA901 船舶製作工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA921 技術者 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RA923 運転監視技術員 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RF582 吹付枠工加算額 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
RF584 吹付枠工加算額 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
RF586 吹付枠工加算額 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
RK808 Ｃｏ打設工　上部工［手間］　海上 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
RK810 Ｃｏ打設工　上部工［手間］　海上 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
RKL42 現場鋼材切断工　水中酸素アーク切断　材工 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
RKL44 現場鋼材切断工　水中酸素アーク切断　材工 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
RKL46 現場鋼材切断工　水中酸素アーク切断　材工 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
RKM22 汚濁防止膜工　汚濁防止膜移設［手間］ 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
RKN04 汚濁防止枠工　汚濁防止枠設置［手間］ 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
RKN14 汚濁防止枠工　汚濁防止枠設置［手間］ 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
RKN34 汚濁防止枠工　汚濁防止枠設置［手間］ 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
RKN44 汚濁防止枠工　汚濁防止枠撤去［手間］ 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
RKN54 汚濁防止枠工　汚濁防止枠撤去［手間］ 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
RKN64 汚濁防止枠工　汚濁防止枠撤去［手間］ 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
RTPC00001 特殊作業員 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RTPC00002 普通作業員 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RTPC00003 法面工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RTPC00004 とび工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RTPC00005 ブロック工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RTPC00006 運転手（特殊） 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RTPC00007 運転手（一般） 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RTPC00008 さく岩工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RTPC00009 土木一般世話役 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RTPC00010 型わく工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RTPC00011 軽作業員 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RTPC00012 造園工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RTPC00013 塗装工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RTPC00014 潜水士 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RTPC00015 潜水連絡員 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RTPC00016 潜水送気員 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RTPC00017 石工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RTPC00018 鉄筋工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RTPC00019 溶接工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RTPC00020 橋りょう特殊工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RTPC00021 橋りょう世話役 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RTPC00022 配管工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RTPC00023 鉄骨工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RTPC00024 トンネル特殊工 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
RTPC00025 トンネル作業員 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○

※1 週休2日工事の補正対象となる単価コードについては、該当する工種の施工代価表の備考欄へ週休区分とこれに対応した補正率を記載している。
　　ただし、施工パッケージ型積算方式についてはこの記載がないため留意すること。

※2 工事全体は週休２日工事として積算しているものの、工場製作のみ実施している期間などで一部工種を週休２日工事による経費の補正の対象外と
　　している場合は、内訳表の各工種レベルで「I=補正なし」が表示される（別紙2）

※3 「○」：補正の対象となる基礎単価コード

※4 市場単価の「加算額」の項目で構成内容が材料費のみのコードについては、補正の対象外とする。

コード

港湾工事

諸経費体系

名称 分類コード

土木工事、機械設備工事、空港土木工事
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コード

港湾工事

諸経費体系

名称 分類コード

土木工事、機械設備工事、空港土木工事

RTPC00026 トンネル世話役 345 労務費 ○ ○ ○ ○ ○
T2K40 法面工（工法群Ⅰ） 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
T2K41 法面工（工法群Ⅱ） 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
T2K42 法面工（工法群Ⅲ） 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
T2K43 法面工（工法群Ⅳ） 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
T2K44 法面工（工法群Ⅴ） 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
T2K45 法面工（工法群Ⅵ） 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
T2K46 法面工（工法群Ⅶ） 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
T2K47 法面工（工法群Ⅷ） 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
T2K48 法面工（工法群Ⅸ） 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
T2K49 法面工（工法群Ⅹ） 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
T2K50 法面工（工法群ⅩⅠ） 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
T2K52 法面工（工法群Ⅰ） 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
T2K53 法面工（工法群Ⅱ） 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
T2K54 法面工（工法群Ⅲ） 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
T2K55 法面工（工法群Ⅳ） 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
T2K56 法面工（工法群Ⅴ） 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
T2K57 法面工（工法群Ⅵ） 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
T2K58 法面工（工法群Ⅶ） 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
T2K59 法面工（工法群Ⅷ） 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
T2K60 法面工（工法群Ⅸ） 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
T2K61 法面工（工法群Ⅹ） 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
T2K62 法面工（工法群ⅩⅠ） 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT000001 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT000003 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT000005 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT000007 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT000009 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT000011 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT000013 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT000015 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT000017 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT000019 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT000021 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT000023 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT000049 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT000051 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT000053 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT000055 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT000057 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT000059 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT000061 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT000063 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT000065 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT000067 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT000069 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT000071 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT000097 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT000099 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT000101 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT000103 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT000105 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT000107 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000109 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000111 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000113 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000115 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000117 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000119 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000145 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000147 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000149 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000157 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000159 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000161 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000163 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000165 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000167 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000169 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000171 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000173 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000175 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000177 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000179 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000205 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000207 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000209 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000211 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000213 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000215 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000217 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000219 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000221 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000223 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000225 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000227 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000253 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000255 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000257 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000259 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000261 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000263 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000265 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000267 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000269 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000271 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000273 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000275 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000301 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000303 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000305 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000313 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000315 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000317 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000319 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000321 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000323 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000325 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000327 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000329 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000349 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000351 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000353 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000355 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
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コード

港湾工事

諸経費体系

名称 分類コード

土木工事、機械設備工事、空港土木工事

TDT000357 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000359 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000361 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000363 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000365 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000385 昼間_区画線消去【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000387 昼間_区画線消去【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000389 昼間_区画線消去【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000397 昼間_区画線消去【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000399 昼間_区画線消去【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000401 昼間_区画線消去【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000403 昼間_区画線消去【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000405 昼間_区画線消去【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000407 昼間_区画線消去【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000409 夜間_区画線消去【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000411 夜間_区画線消去【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000413 夜間_区画線消去【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000421 夜間_区画線消去【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000423 夜間_区画線消去【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000425 夜間_区画線消去【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000427 夜間_区画線消去【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000429 夜間_区画線消去【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000431 夜間_区画線消去【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000433 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000435 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000437 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000439 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000441 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000443 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000445 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000447 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000449 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000451 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000453 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000455 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000481 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000483 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000485 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000487 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000489 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000491 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000493 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000495 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000497 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000499 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000501 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000503 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000529 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000531 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000533 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000535 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000537 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000539 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000541 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000543 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000545 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000565 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000567 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000569 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000571 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000573 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000575 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000577 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000579 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000581 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000583 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000585 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000587 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000613 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000615 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000617 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000619 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000621 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000623 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000625 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000627 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000629 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000631 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000633 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000635 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000661 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000663 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000665 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000667 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000669 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000671 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000673 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000675 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000677 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000697 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000699 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000701 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000709 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000711 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000713 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000721 昼間_U型側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000723 昼間_U型側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000725 昼間_U型側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000727 昼間_U型側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000729 昼間_U型側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000731 昼間_U型側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000733 昼間_U型側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000735 昼間_U型側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000737 昼間_U型側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000739 昼間_U型側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000741 昼間_U型側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000743 昼間_U型側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000745 昼間_U型側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000747 昼間_U型側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000749 昼間_U型側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000751 夜間_U型側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000753 夜間_U型側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000755 夜間_U型側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000757 夜間_U型側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000759 夜間_U型側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000761 夜間_U型側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

3 / 13 ページ



閉所型・月単位
（R7.10～）

交替制・月単位
（R7.10～）

閉所型・完全
（R7.10～）

交替制・完全
（R7.10～）

港湾４週８休
（R7.10～）

コード

港湾工事

諸経費体系

名称 分類コード

土木工事、機械設備工事、空港土木工事

TDT000763 夜間_U型側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000765 夜間_U型側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000767 夜間_U型側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000769 夜間_U型側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000771 夜間_U型側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000773 夜間_U型側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000775 夜間_U型側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000777 夜間_U型側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000779 夜間_U型側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000781 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000783 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000785 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000787 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000789 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000791 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000793 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000795 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000797 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000799 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000801 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000803 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000805 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000807 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000809 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000811 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000813 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000815 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000817 昼間_蓋版【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000819 昼間_蓋版【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000821 昼間_蓋版【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000823 昼間_蓋版【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000825 昼間_蓋版【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000827 昼間_蓋版【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000829 夜間_蓋版【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000831 夜間_蓋版【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000833 夜間_蓋版【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000835 夜間_蓋版【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000837 夜間_蓋版【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000839 夜間_蓋版【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000877 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000879 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000881 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000883 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000885 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000887 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000889 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000891 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000893 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000895 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000897 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000899 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000901 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000903 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000905 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000907 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000909 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000911 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000913 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000915 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000917 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000919 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000921 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000923 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000925 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000927 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000929 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000931 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000933 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000935 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000937 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000939 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000941 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000943 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000945 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000947 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000949 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000951 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000953 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000955 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000957 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000959 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000961 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000963 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000965 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000967 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000969 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000971 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000973 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000975 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000977 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000979 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000981 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000983 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000985 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000987 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000989 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000991 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000993 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000995 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000997 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT000999 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001001 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001003 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001005 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001007 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001009 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001011 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001013 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001015 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001017 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001019 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001021 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001023 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001025 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001027 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001029 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
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コード

港湾工事

諸経費体系

名称 分類コード

土木工事、機械設備工事、空港土木工事

TDT001031 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001033 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001035 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001037 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001039 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001041 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001043 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001045 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001047 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001049 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001051 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001053 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001055 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001057 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001059 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001061 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001063 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001065 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001067 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001069 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001071 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001073 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001075 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001077 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001079 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001081 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001083 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001085 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001087 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001089 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001091 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001093 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001095 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001097 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001099 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001101 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001103 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001105 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001107 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001109 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001111 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001113 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001115 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001117 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001119 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001121 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001123 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001125 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001127 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001129 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001131 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001133 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001135 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001137 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001139 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001141 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001143 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001145 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001147 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001149 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001151 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001153 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001155 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001157 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001159 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001161 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001163 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001165 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001167 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001169 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001171 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001173 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001175 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001177 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001179 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001181 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001183 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001185 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001187 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001189 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001191 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001193 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001195 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001197 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001199 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001201 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001203 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001205 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001207 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001209 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001211 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001213 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001215 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001217 昼間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001219 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001221 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001223 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001225 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001227 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001229 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001231 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001233 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001235 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001237 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001239 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001241 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001243 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001245 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001247 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001249 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001251 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001253 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001255 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001257 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001259 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001261 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
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閉所型・月単位
（R7.10～）

交替制・月単位
（R7.10～）

閉所型・完全
（R7.10～）

交替制・完全
（R7.10～）

港湾４週８休
（R7.10～）

コード

港湾工事

諸経費体系

名称 分類コード

土木工事、機械設備工事、空港土木工事

TDT001263 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001265 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001267 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001269 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001271 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001273 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001275 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001277 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001279 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001281 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001283 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001285 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001287 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001289 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001291 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001293 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001295 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001297 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001299 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001301 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001303 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001305 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001307 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001309 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001311 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001313 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001315 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001317 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001319 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001321 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001323 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001325 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001327 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001329 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001331 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001333 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001335 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001337 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001339 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001341 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001343 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001345 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001347 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001349 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001351 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001353 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001355 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001357 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001359 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001361 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001363 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001365 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001367 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001369 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001371 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001373 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001375 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001377 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001379 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001381 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001383 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001385 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001387 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001389 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001391 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001393 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001395 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001397 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001399 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001401 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001403 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001405 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001407 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001409 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001411 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001413 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001415 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001417 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001419 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001421 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001423 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001425 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001427 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001429 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001431 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001433 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001435 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001437 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001439 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001441 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001443 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001445 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001447 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001449 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001451 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001453 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001455 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001457 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001459 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001461 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001463 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001465 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001467 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001469 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001471 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001473 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001475 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001477 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001479 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001481 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001483 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001485 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001487 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001489 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001491 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001493 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
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閉所型・月単位
（R7.10～）

交替制・月単位
（R7.10～）

閉所型・完全
（R7.10～）

交替制・完全
（R7.10～）

港湾４週８休
（R7.10～）

コード

港湾工事

諸経費体系

名称 分類コード

土木工事、機械設備工事、空港土木工事

TDT001495 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001497 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001499 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001501 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001503 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001505 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001507 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001509 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001511 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001513 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001515 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001517 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001519 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001521 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001523 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001525 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001527 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001529 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001531 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001533 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001535 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001537 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001539 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001541 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001543 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001545 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001547 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001549 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001551 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001553 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001555 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001557 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001559 夜間_塗替塗装【材工共】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001561 昼間_無筋構造物【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001563 昼間_無筋構造物【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001565 昼間_無筋構造物【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001567 昼間_無筋構造物【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001569 昼間_無筋構造物【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001571 昼間_無筋構造物【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001573 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001575 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001577 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001579 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001581 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001583 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001585 夜間_無筋構造物【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001587 夜間_無筋構造物【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001589 夜間_無筋構造物【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDT001591 夜間_無筋構造物【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT001593 夜間_無筋構造物【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT001595 夜間_無筋構造物【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT001597 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT001599 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT001601 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT001603 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT001605 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT001607 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT001609 昼間_ブロック積工【手間】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT001611 昼間_ブロック積工【手間】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT001613 昼間_ブロック積工【手間】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT001615 夜間_ブロック積工【手間】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT001617 夜間_ブロック積工【手間】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○

TDT001619 夜間_ブロック積工【手間】 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TDTY0001 侵食防止用植生マット工 315 土木工事標準単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL030 ケーソン製作【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL031 方塊製作【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL034 セルラー,L型ブロック製作【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL035 上部工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL044 ケーソン製作【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL064 セルラー,L型ブロック製作【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL074 ケーソン製作【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL094 セルラー,L型ブロック製作【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL095 上部工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL104 ケーソン製作【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL124 セルラー,L型ブロック製作【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL125 上部工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL126 上部工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL130 ケーソン製作【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL135 セルラー,L型ブロック製作【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL138 セルラー,L型ブロック製作【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL139 セルラー,L型ブロック製作【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL140 上部工(陸上施工)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL142 上部工(陸上施工)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL143 上部工(陸上施工)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL144 上部工(海上施工)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL147 係船柱取付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL148 係船柱取付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL150 係船柱取付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL151 係船柱取付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL153 係船柱取付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL154 係船柱取付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL156 係船柱取付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL157 係船柱取付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL158 架台現場製作【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL160 架台現場製作【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL162 架台現場製作【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL164 架台現場製作【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL166 架台現場製作【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL168 架台現場製作【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL170 架台取付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL172 架台取付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL174 架台取付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL176 架台取付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL178 架台取付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL180 架台取付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL182 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL183 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL188 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL189 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL191 防舷材取付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL192 防舷材取付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL200 防舷材取付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL201 防舷材取付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL202 梯子取付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL203 梯子取付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
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コード

港湾工事

諸経費体系

名称 分類コード

土木工事、機械設備工事、空港土木工事

TL208 車止取付(先付)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL211 縁金物取付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL212 取付金具製作【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL213 取付金具取付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL214 陽極取付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL216 電位測定装置取付(端子板)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL217 ケーソン製作【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL218 上部工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL219 上部工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL221 止水板取付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL222 止水板取付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL223 止水板取外【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL227 上蓋取付・取外【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL228 瀝青系【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL229 発泡樹脂体系【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL230 車止塗装【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL231 縁金物塗装【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL232 車止塗装【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL233 車止塗装【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL234 縁金物塗装【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL235 縁金物塗装【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL236 手動アーク溶接【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL237 手動アーク溶接【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL238 手動アーク溶接【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL239 手動アーク溶接【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL240 手動アーク溶接【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL241 手動アーク溶接【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL242 手動アーク溶接【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL243 手動アーク溶接【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL244 手動アーク溶接【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL245 手動アーク溶接【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL246 手動アーク溶接【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL247 手動アーク溶接【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL248 手動アーク溶接【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL249 手動アーク溶接【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL250 手動アーク溶接【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL251 手動アーク溶接【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL252 係船柱塗装【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL253 係船柱塗装【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL254 係船柱塗装【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL255 係船柱塗装【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL256 防砂目地板取付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL257 防砂目地板取付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL258 防砂シート敷設【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL260 防砂シート敷設【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL261 防砂シート敷設【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL262 半自動アーク溶接【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL263 半自動アーク溶接【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL264 半自動アーク溶接【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL265 半自動アーク溶接【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL266 半自動アーク溶接【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL267 半自動アーク溶接【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL268 半自動アーク溶接【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL269 半自動アーク溶接【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL270 半自動アーク溶接【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL271 半自動アーク溶接【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL272 水中被覆アーク溶接【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL273 水中被覆アーク溶接【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL274 水中被覆アーク溶接【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL275 水中被覆アーク溶接【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL276 水中スタッド溶接【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL277 水中スタッド溶接【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL278 ガス切断(手動)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL279 ガス切断(手動)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL280 ガス切断(手動)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL281 ガス切断(手動)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL282 ガス切断(手動)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL283 ガス切断(手動)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL284 ガス切断(自動・半自動)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL285 ガス切断(自動・半自動)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL286 ガス切断(自動・半自動)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL287 ガス切断(自動・半自動)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL288 ガス切断(自動・半自動)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL289 ガス切断(自動・半自動)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL290 汚濁防止膜設置【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL292 汚濁防止膜撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL294 かき落とし工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL305 吊鉄筋・吊バー【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL306 吊鉄筋工吊鉄筋・吊バークレーン抜き 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TL307 吊鉄筋工吊鉄筋・吊バークレーン抜き 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS002 加工・組立【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS019 道路鋲設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS020 道路鋲設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS021 車線分離標撤去(ラバーポール)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS022 車線分離標撤去(ラバーポール)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS023 車線分離標撤去(ラバーポール)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS024 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS025 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS026 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS027 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS028 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS029 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS030 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS031 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS032 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS080 シート系防水【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS081 シート系防水【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS085 設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS086 設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS087 設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS088 設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS089 設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS091 標準型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS092 標準型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS093 標準型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS094 標準型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS095 標準型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS101 標準型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS102 標準型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS104 標準型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS105 標準型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS131 標準型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS132 標準型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS133 標準型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS134 標準型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS135 標準型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
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コード

港湾工事

諸経費体系

名称 分類コード

土木工事、機械設備工事、空港土木工事

TS141 標準型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS142 標準型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS144 標準型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS145 標準型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS180 標準型・撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS181 標準型・撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS182 標準型・撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS183 標準型・撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS184 標準型・撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS185 標準型・撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS186 標準型・撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS187 標準型・撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS192 部材設置【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS194 部材設置【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS200 部材撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS202 部材撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS204 部材撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS240 モルタル吹付工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS241 モルタル吹付工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS242 モルタル吹付工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS243 モルタル吹付工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS244 モルタル吹付工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS245 モルタル吹付工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS260 コンクリート吹付工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS261 コンクリート吹付工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS262 コンクリート吹付工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS270 植生工(機械幡種施工)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS271 植生工(機械幡種施工)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS272 植生工(機械幡種施工)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS273 植生工(機械幡種施工)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS274 植生工(機械幡種施工)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS275 植生工(機械幡種施工)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS276 植生工(機械幡種施工)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS280 植生工(機械幡種施工)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS281 植生工(機械幡種施工)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS282 植生工(機械幡種施工)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS285 植生工(機械幡種施工)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS292 植生工(人力施工)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS294 ネット張工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS295 植生工(人力施工)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS297 ネット張工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS299 植生工(人力施工)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS300 植樹工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS301 植樹工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS302 植樹工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS303 植樹工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS304 植樹工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS305 植樹工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS306 植樹工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS307 植樹工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS310 支柱設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS311 支柱設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS312 支柱設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS313 支柱設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS314 支柱設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS315 支柱設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS316 支柱設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS317 支柱設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS318 支柱設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS319 支柱設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS320 支柱設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS321 支柱設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS322 支柱撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS323 支柱撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS324 支柱撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS325 地被類植付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS338 植樹管理(せん定)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS339 植樹管理(せん定)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS340 植樹管理(せん定)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS341 植樹管理(せん定)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS342 植樹管理(せん定)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS343 植樹管理(せん定)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS345 植樹管理(せん定)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS347 植樹管理(せん定)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS470 新設【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS473 新設【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS476 補修【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS477 補修【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS478 補修【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS479 補修【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS480 新設【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS481 新設【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS482 新設【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS483 補修【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS484 補修【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS485 補修【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS486 補修【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS487 設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS488 設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS489 設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS490 設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS491 設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS492 撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS495 撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS498 部材設置【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS499 部材撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS550 樹脂モルタル舗装工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS551 樹脂モルタル舗装工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS552 樹脂モルタル舗装工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS553 景観透水性舗装工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS554 景観透水性舗装工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS572 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS573 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS574 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS575 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS576 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS577 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS578 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS579 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS580 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS581 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS582 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS583 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS584 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS585 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS586 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
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TS587 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS588 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS589 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS590 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS591 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS592 標識柱設置【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS593 標識柱設置【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS595 標識柱設置【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS596 標識柱設置【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS597 標識柱設置【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS598 標識板設置(案内標識)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS599 標識板設置(案内標識)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS603 標識板設置(案内標識)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS604 標識板設置(案内標識)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS606 標識板設置(案内標識)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS607 標識板設置(案内標識)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS608 標識板設置【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS609 添架式標識板取付金具設置 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS610 添架式標識板取付金具設置 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS611 添架式標識板取付金具設置 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS612 標識基礎設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS613 標識基礎設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS614 標識基礎設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS616 路側式標識柱・基礎撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS617 路側式標識柱・基礎撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS618 標識柱撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS619 標識柱撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS621 標識柱撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS622 標識柱撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS623 標識柱撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS624 標識板撤去(添加式は除く)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS625 標識板撤去(添加式は除く)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS626 標識板撤去(添加式は除く)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS630 標識板撤去(添架式標識板)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS631 標識板撤去(添架式標識板)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS632 標識板撤去(添架式標識板)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS633 標識柱基礎撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS640 設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS641 設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS642 設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS643 設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS644 設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS645 設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS646 設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS647 設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS652 撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS653 撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS660 標準型設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS661 標準型設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS662 標準型設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS663 標準型設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS664 標準型設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS665 標準型設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS670 耐雪型設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS671 耐雪型設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS672 耐雪型設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS673 耐雪型設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS682 耐雪型設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS685 金網・ロープ設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS686 金網・ロープ設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS687 金網・ロープ設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS688 金網・ロープ設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS690 アンカー設置(岩盤用)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS691 アンカー設置(岩盤用)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS692 アンカー設置(岩盤用)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS693 アンカー設置(岩盤用)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS694 アンカー設置(土中用)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS695 アンカー設置(土中用)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS696 アンカー設置(土中用)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS697 アンカー設置(土中用)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS698 アンカー設置(土中用)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS800 植樹管理(施肥)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS801 植樹管理(施肥)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS802 植樹管理(施肥)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS803 植樹管理(施肥)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS804 植樹管理(施肥)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS805 植樹管理(施肥)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS806 植樹管理(除草)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS807 植樹管理(除草)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS808 植樹管理(芝刈)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS809 植樹管理(灌水)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS810 植樹管理(灌水)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS811 植樹管理(防除)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS812 植樹管理(防除)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS813 植樹管理(防除)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS814 植樹管理(防除)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS815 植樹管理(防除)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS816 植樹管理(防除)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS817 植樹管理(防除)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS818 植樹管理(防除)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS819 植樹管理(防除)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS820 移植工(掘取工)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS821 移植工(掘取工)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS822 移植工(掘取工)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS823 移植工(掘取工)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS824 移植工(掘取工)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS825 移植工(掘取工)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS826 移植工(掘取工)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS831 ガス圧設工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS832 ガス圧設工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS833 ガス圧設工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS834 ガス圧設工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS835 ガス圧設工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS836 ガス圧設工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS837 ガス圧設工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS838 ガス圧設工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS839 ガス圧設工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS840 ポケット式支柱設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS841 ポケット式支柱設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS842 ポケット式支柱設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS843 ポケット式支柱設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS844 ポケット式支柱設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS845 植生工(人力施工)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS846 植生工(人力施工)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS847 植生工(人力施工)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS850 植樹工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
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TS851 植樹工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS852 植樹工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS853 植樹工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS854 支柱設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS855 支柱設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS856 支柱設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS857 支柱設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS858 支柱設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS859 地被類植付工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS870 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS871 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS872 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS873 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS874 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS875 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS876 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS877 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS878 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS879 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS880 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS881 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS882 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS883 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS884 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS885 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS886 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS887 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS888 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS889 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS890 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS891 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS892 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS893 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS894 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS895 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS896 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS897 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS898 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS899 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○

TS900 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○

TS901 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○

TS902 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○

TS903 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○

TS904 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○

TS905 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○

TS906 境界杭設置【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○

TS907 境界杭設置【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○

TS908 道路鋲設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○

TS909 道路鋲設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○

TS910 道路鋲設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS911 道路鋲設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS912 道路鋲設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS913 道路鋲設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS914 境界鋲設置【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS915 視線誘導標撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS916 視線誘導標撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS917 視線誘導標撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS918 視線誘導標撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS919 境界杭撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS920 道路鋲撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS921 道路鋲撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS922 境界鋲撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS928 モルタル・コンクリート吹付【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS929 モルタル・コンクリート吹付【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS930 モルタル・コンクリート吹付【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS931 モルタル・コンクリート吹付【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS932 モルタル・コンクリート吹付【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS933 モルタル・コンクリート吹付【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS934 ラス張工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS935 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS936 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS937 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS938 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS939 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS940 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS941 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS942 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS943 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS944 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS945 視線誘導標設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS959 サンドドレーン工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS960 サンドドレーン工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS961 サンドドレーン工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS963 サンドコンパクションパイル工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS964 サンドコンパクションパイル工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS965 サンドコンパクションパイル工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS988 標準型設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS989 標準型設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS990 標準型設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS991 標準型設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS992 標準型設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS993 標準型設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS994 標準型設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS995 標準型設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS996 標準型設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS997 標準型設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS998 標準型設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TS999 標準型設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSA04 設置【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSA12 設置【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSA13 設置【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSA17 設置【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSA18 設置【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSA22 設置【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSA26 部材設置【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSA32 部材設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSA37 撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSA41 撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSA42 撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSA46 撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSA47 撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSA51 撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSA55 部材撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00001 縦方向グルービング工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00003 縦方向グルービング工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
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コード

港湾工事

諸経費体系

名称 分類コード

土木工事、機械設備工事、空港土木工事

TSD00005 横方向グルービング工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00007 横方向グルービング工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00009 鉄筋挿入工 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00011 鉄筋挿入工 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00013 鉄筋挿入工 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00015 鉄筋挿入工 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00017 鉄筋挿入工 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00129 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00131 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00133 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00135 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00137 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00139 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00141 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00143 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00145 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00147 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00149 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00151 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00153 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00155 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00157 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00159 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00161 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00163 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00271 塗膜系防水【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00273 塗膜系防水【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00275 コンクリート表面処理工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00277 耐雪型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00279 耐雪型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00281 耐雪型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00283 耐雪型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00285 耐雪型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00287 耐雪型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00289 耐雪型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00291 耐雪型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00293 耐雪型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00295 耐雪型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00297 耐雪型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00299 耐雪型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00301 耐雪型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00303 耐雪型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00305 耐雪型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00307 耐雪型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00309 耐雪型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00311 耐雪型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00313 耐雪型【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00327 標識板設置(案内標識)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00329 標識板設置(案内標識)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00331 耐雪型・撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00333 耐雪型・撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00335 耐雪型・撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00337 耐雪型・撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00339 耐雪型・撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00341 耐雪型・撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00343 植樹管理(せん定)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00345 植樹管理(せん定)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00347 植樹管理(せん定)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00349 植樹管理(せん定)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00351 植樹管理(せん定)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00353 植樹管理(せん定)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00355 植樹管理(せん定)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSD00357 植樹管理(せん定)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00001 ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00003 ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00005 ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00007 ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00009 取付管布設工および支管取付工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00011 取付管布設工および支管取付工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00013 取付管布設工および支管取付工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00015 取付管布設工および支管取付工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00017 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00019 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00021 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00023 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00025 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00027 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00029 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00031 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00033 組立マンホール設置工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00035 組立マンホール設置工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00037 組立マンホール設置工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00039 組立マンホール設置工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00041 組立マンホール設置工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00043 組立マンホール設置工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00045 組立マンホール設置工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00047 組立マンホール設置工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00049 組立マンホール設置工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00051 組立マンホール設置工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00053 組立マンホール設置工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00055 組立マンホール設置工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00057 硬質塩化ビニル管設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00059 硬質塩化ビニル管設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00061 硬質塩化ビニル管設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00063 リブ付硬質塩化ビニル管設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00065 リブ付硬質塩化ビニル管設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00067 リブ付硬質塩化ビニル管設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00069 リブ付硬質塩化ビニル管設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00071 リブ付硬質塩化ビニル管設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00073 砂基礎設置【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00075 砂基礎設置【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00077 砕石基礎設置【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00079 砕石基礎設置【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00081 硬質塩化ビニル管設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00083 硬質塩化ビニル管設置【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00085 加算額【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00087 取付管布設工および支管取付工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00089 取付管布設工および支管取付工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00091 取付管布設工および支管取付工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00093 取付管布設工および支管取付工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00095 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00097 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00099 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSG00101 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00001 防舷材取付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00003 防舷材取付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
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閉所型・月単位
（R7.10～）

交替制・月単位
（R7.10～）

閉所型・完全
（R7.10～）

交替制・完全
（R7.10～）

港湾４週８休
（R7.10～）

コード

港湾工事

諸経費体系

名称 分類コード

土木工事、機械設備工事、空港土木工事

TSL00005 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00007 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00009 防舷材取付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00011 防舷材取付【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00013 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00015 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00017 防舷材撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00019 防舷材撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00021 防舷材撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00023 防舷材撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00025 車止撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00027 車止撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00041 係船柱撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00043 係船柱撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00045 係船柱撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00047 係船柱撤去【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00049 汚濁防止膜点検【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00051 汚濁防止膜点検【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00053 汚濁防止膜点検【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00055 汚濁防止膜点検【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00057 汚濁防止膜点検【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00059 汚濁防止膜点検【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00061 汚濁防止膜点検【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00063 汚濁防止膜点検【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00065 汚濁防止膜点検【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00067 汚濁防止膜点検【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00069 汚濁防止膜点検【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00071 型枠工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00073 型枠工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00075 型枠工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00077 型枠工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00079 型枠工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00081 型枠工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00083 コンクリート打設工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00085 コンクリート打設工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00087 コンクリート打設工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00089 コンクリート打設工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00091 コンクリート打設工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSL00093 コンクリート打設工【手間のみ】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSPC00001 鉄筋工［手間］ 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSPC00002 型枠_方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作[材工共] 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSPC00003 Ｃｏ打設工　方塊各ブロック製作［手間］ 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSPC00004 Ｃｏ打設工　方塊各ブロック製作［手間］ 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
TSPC00005 Ｃｏ打設工　方塊各ブロック製作［手間］ 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○

TSPC00006 底面工【材工共】 310 市場単価 ○ ○ ○ ○ ○
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諸経費体系 諸経費工種

01 河川　　　　　　        

02 河川道路構造物　        

03 海岸　　　　　　        

04 道路改良　　　　        

05 ＰＣ橋　　　　　        

06 舗装　　　　　　        

07 砂防，地すべり　        

08 鋼橋架設　　　　        

09 公園　　　　　　        

11 トンネル　　　　        

13 道路維持　　　　        

14 河川維持　　　　        

15 コンクリートダム        

16 フィルダム工事　        

17 砂防堰堤２０ｍ　        

33 共同溝等（１）　        

34 共同溝等（２）　        

35 電線共同溝(C-C-BOX) 　　

38 情報ＢＯＸ　　　        

41 橋梁保全                

01 水門設備（新設）

02 水門設備（維持修繕)

03 河川用小形水門設備（新設）

04 河川用小形水門設備（維持修繕）

05 ゴム引布製起伏ゲート設備

06 揚排水ポンプ設備(新設）

08 除塵設備

09 ダム施工機械設備

16 ダム管理設備(流木止設備以外)

17 ダム管理設備(流木止設備)

18 鋼製付属設備(1)

19 鋼製付属設備(2)

18 港湾浚渫工事　　        

19 港湾構造物工事　        

40  防舷材、電気防食単独取付

42 海岸（港湾）　　

36 空港用地造成工事

37 空港舗装

39 空港維持

30 下水道（１）　　        

31 下水道（２）　　        

32 下水道（３）　　        

43 下水道（４）　　        

諸経費体系早見表

機械設備工事

土木工事

港湾工事

下水道工事

空港土木工事

別紙１



別紙２一部工種を週休２日工事の補正対象外としている場合

工種レベルで「I＝補正なし」の記載がある場合は、
その配下にある工種は週休２日による経費の補正を行っていない。




