

(別記様式 4)

契約結果状況表

工事・業務名	令和7年度東部地域産業振興センター（仮称）新築工事に係る工事損失（事前）調査業務
場所	岩国市今津町一丁目 地内
業種種別	補償関係コンサルタント
概要	建物等事前調査
契約金額（税込）	5,456,000円
契約日	令和7年10月20日
工期	令和7年10月20日から令和8年2月17日まで
契約業者名	株式会社栗林設計
契約業者所在地	山口市下小鯖2192-10

随意契約の場合の選定理由

--

第1回変更契約結果

変更後の契約金額	
変更後の工期	
変更理由	

第2回変更契約結果

変更後の契約金額	
変更後の工期	
変更理由	

第3回変更契約結果

変更後の契約金額	
変更後の工期	
変更理由	

第4回変更契約結果

変更後の契約金額	
変更後の工期	
変更理由	