

(個別)配管工事		1
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)ガス	M1-000011	1
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)油	M1-000012	1
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	M1-000013	1
カー塩化ビニル管(VP)	M1-000010	2
空調ドレン用ビニル管	M1-000039	2
卵形ビニル管(EGVP)地中埋設	M1-000003	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)直管	M1-020011	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管1	M1-020012	3
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管2	M1-020013	3
水道配水用ポリエチレン管JWWA K 144	M1-020026	3
さや管ハッター-工法樹脂管	M1-020031	3
さや管ハッター-工法さや管(支持金物含む)	M1-020032	4
さや管ハッター-工法器具金具	M1-020033	4
さや管ハッター-工法衽込みハッター	M1-020034	4
さや管ハッター-工法遮熱キャップ	M1-020035	4
さや管ハッター-工法防火区画貫通キット	M1-020036	5
さや管ハッター-工法ハッター-固定金具	M1-020037	5
ガス用ポリエチレン管JIS K 6774	M1-020045	5
消火用ポリエチレン管	M1-020055	5
(個別)配管付属品		6
電磁弁(水ねじ込み)10kg	M1-000101	6
伸縮止水栓	M1-000102	6
硬質ウレタンフォーム保温筒 t20(給湯・温水)	M1-000103	6
簡易保温JISA9511	M1-000104	6
配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし	M1-000105	6
冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)	M1-000106	7
防火区画貫通処理	M1-000107	7
ソトシール仕切弁	M1-020111	7
フレキチューブ SUS・袋ナット	M1-020121	7
伸縮止水栓(ボール)	M1-020131	7
逆ボ 止水栓(伸縮)	M1-020141	8
逆ボ 止水栓	M1-020151	8
(個別)衛生器具		9
洋風便器	M1-000401	9
洋風密結便器	M1-000402	9
高座面 I 形便器C1111	M1-000405	9
小便器	M1-000406	9
洗面器	M1-000410	9
手洗器	M1-000433	9
洗面化粧台	M1-000434	9
掃除流し S210	M1-000408	10
汚物流し	M1-000407	10
紙巻器	M1-000412	10
化粧鏡(耐食鏡 5mm)	M1-000415	10
姿見鏡	M1-000464	10
水石鹼入れ	M1-000414	10
トイレ用擬音装置E71	M1-000436	10
手すり	M1-000416	11
ベビシート	M1-000435	11
ベビチェア	M1-000463	11
洗濯機用防水バン横引きトラップ	M1-000430	11
洗濯機用防水バン立引きトラップ	M1-000431	11
汚物入れ	M1-000456	11
ダブルフック	M1-000457	11
着替え台	M1-000458	11
背もたれ E104	M1-000459	11
暖房便座 E81	M1-000461	11
温水洗浄便座E82	M1-000462	12
(個別)衛生器具取付費		12
洋風便器 取付費	M1-000440	12
高座面便器取付費	M1-000441	12
小便器取付費	M1-000442	12
洗面器 取付費	M1-000443	12
身障用洗面器取付費	M1-000444	12
手洗器 取付費	M1-000445	12
掃除流し 取付費	M1-000446	12
洗濯機バン取付費	M1-000447	12
鏡 取付費	M1-000449	12
水石鹼入れ取付費	M1-000450	12
シートバーホルダー取付費	M1-000451	12
紙巻器 取付費	M1-000452	12
温水洗浄便座増額 取付費	M1-000454	12
(個別)水栓		12

横水栓	M1-000417	12
混合水栓	M1-000419	13
ホース用水栓	M1-000420	13
ハンドシャワー混合水栓	M1-000422	13
<b>(個別)排水金具</b>		<b>14</b>
洗濯機用床排水トラップ T5CA(わんトラップ)	M1-000301	14
洗濯機用防水型床排水トラップ T5CB(わんトラップ)	M1-000302	14
洗濯機バントラップ JT-1C	M1-000303	14
流し排水金物(SUS用ストレーナ付) C-AA	M1-000304	14
流し排水金物(SUS用ストレーナ, 共栓付) C-AB	M1-000305	14
SUS製浴槽排水金物 SNA-S	M1-000306	14
プラスチックトラップ PLT	M1-000307	14
床上掃除口(ビニール管用)CVA	M1-000308	15
床上掃除口(ガス管用化粧型)COAT	M1-000309	15
床上掃除口(ガス管用化粧型)防水型 COBT	M1-000310	15
床上掃除口(ビニール管用化粧型) CVAT	M1-000311	15
立管掃除口VCO	M1-000313	16
通気金物 VR露出型バントキャップ	M1-000314	16
掃兼ドレントラップ 無(非防水層用)	M1-000315	16
掃兼ドレントラップ 有(非防水層用)	M1-000316	16
<b>(個別)樹類</b>		<b>17</b>
塩ビ製小口径樹汚水樹	M1-000201	17
樹脂製ため樹300φ(レジコン蓋)泥溜250H	M1-000202	18
樹脂製ため樹400φ(レジコン蓋)泥溜350H	M1-000212	18
防護ハット	M1-000203	18
グリーンストラップ(県標準詳細図)SUS製加付	M1-000204	19
中和槽(県標準詳細図)	M1-000205	19
量水器樹蓋	M1-000206	19
散水栓箱蓋 B3(固定金具付)	M1-000207	19
弁樹蓋B-1	M1-000208	19
量水器ボックス(県標準詳細図)	M1-000209	19
散水栓樹 BC-3(県標準詳細図)B3コンクリート巻	M1-000210	19
樹類蓋	M1-000211	20
樹解体撤去	M1-000805	21
<b>(個別)LPガス設備</b>		<b>22</b>
自動切替圧力調整器(高圧→低圧)	M1-000501	22
フランジ型カーブ弁(高圧ヘッダー用, 15A)	M1-000502	22
フランジ型ストレーナ(高圧ヘッダー用, 15A)	M1-000503	22
ねじ込みストップ弁(高圧, 1/2B)	M1-000504	22
ヘッダー弁(高圧)1/2B×1/2B×1/4B	M1-000505	22
圧力計用ストップ弁(S付)	M1-000506	22
ねじ込みボール弁(中低圧用)	M1-000508	22
中間栓(低圧用)	M1-000509	22
サイホン管	M1-000510	22
圧力計	M1-000511	23
高圧LPGホース	M1-000512	23
プレハブヘッダー部品	M1-000513	23
ガス栓	M1-000514	23
金属フレキ(LPG用)	M1-000515	23
ボンベ庫(既製品)	M1-000516	23
ガスメータ取付費(LPG用)	M1-000517	24
ガス遮断弁(LPG一般メータ用)	M1-000518	24
ガスコントローラLPG用(センサー内蔵, 一般メータ用)	M1-000519	24
ガス漏れ警報器	M1-000520	24
プロパン集合装置(8kg/h, 既製品)	M1-000521	24
プロパン集合装置(20kg/h)	M1-000522	25
プロパン集合装置(30kg/h)	M1-000523	25
マイコン式ガスメータ(LPG用)	M1-020211	25
<b>(個別)給湯設備</b>		<b>25</b>
電気貯湯湯沸器	M1-000551	25
<b>(個別)消火設備</b>		<b>26</b>
屋内消火栓箱	M1-000601	26
消火栓弁	M1-000602	26
消火栓用ホース	M1-000603	26
消火器	M1-020311	26
消火器設置台	M1-020312	26
<b>(個別)建築工事</b>		<b>27</b>
コンクリート(打手間共)	M1-000701	27
コンクリート同時押さえ(B種)	M1-000702	27
型枠(損耗率50%)	M1-000703	27
モルタル	M1-000704	27
インハートモルタル	M1-000705	27

R08.03.15～R08.03.31M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

鉄筋	M1-000706	27
根切り(機械堀り)	M1-000707	27
根切り(手堀り)	M1-000708	27
埋め戻し(現場発生土)	M1-000709	28
残土運搬	M1-000710	28
栗石地業	M1-000711	28
砂地業	M1-000712	28
真砂地業	M1-000713	28
砂利地業	M1-000714	28
アスファルトはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000716	28
土間コンクリートはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000717	28
残土処分費(処分場費)	M1-000718	28
アルパ 補改修費	M1-000721	28
<b>(個別) 土工事</b>		<b>29</b>
機械回送費	M1-000801	29
掘方埋戻し(給水・消火・給湯・ガス)	M1-000802	29
掘方埋戻し(排水)	M1-000803	30
残土処分費(給水・消火・給湯・ガス)	M1-000806	32
残土処分費(排水)	M1-000807	32
残土処分費ため柵(1)新設	M1-000808	33
残土処分費ため柵(2)新設	M1-000809	33
残土処分費インバート柵(1)新設	M1-000810	34
残土処分費インバート柵(2)新設	M1-000811	35
地中埋設標	M1-020511	35
<b>(個別) 換気機器</b>		<b>36</b>
深型フード	M1-000911	36
深形フード	M1-020411	36
深形フード FD付	M1-020412	36
丸形フード	M1-020413	36
丸形フード FD付	M1-020414	36
平形フード	M1-020415	36
平形フード FD付	M1-020416	37
ダンパー (山口県仕様)	M1-020421	37

(個別)配管工事				
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)ガス				施工 M1-000011
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	7,620	8,930	5,990	5,110
20A	8,640	10,100	6,800	5,820
25A	10,600	12,400	8,360	7,110
32A	13,200	15,300	10,400	8,880
40A	14,800	17,200	11,700	9,970
50A	18,900	22,100	15,000	12,800
65A	25,300	29,400	20,100	17,200
80A	28,800	33,500	22,900	19,700
100A	33,600	38,500	28,100	23,900
125A	40,700	46,600	34,100	29,100
150A	53,700	61,200	45,300	38,800
200A	90,700	102,900	78,400	67,800
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)油				施工 M1-000012
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	7,750	8,960	6,120	5,100
20A	8,570	9,890	6,790	5,700
25A	10,100	11,700	8,080	6,800
32A	12,300	14,200	9,840	8,270
40A	13,600	15,700	10,900	9,210
50A	17,000	19,500	13,800	11,400
65A	22,200	25,400	18,000	15,300
80A	25,200	28,800	20,500	17,500
100A	33,600	38,500	28,100	23,900
125A	40,700	46,600	34,100	29,100
150A	53,700	61,200	45,300	38,800
200A	90,700	102,900	78,400	67,800
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)				施工 M1-000013
m				
	地中配管			
40A	2,570			
50A	3,310			
65A	4,200			
75A	5,170			
100A	6,880			
125A	8,540			
150A	10,800			

(個別)配管工事				
カー塩化ビニール管 (VP)		施工 M1-000010		
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	
20A	2,950	3,520	2,180	
25A	3,630	4,350	2,700	
40A (DV)	5,010	5,980	3,730	
50A (DV)	6,490	7,770	4,850	
65A (DV)	8,250	9,880	6,190	
75A (DV)	10,300	12,300	7,860	
100A (DV)	13,900	16,600	10,700	
125A (DV)	17,200	20,600	13,300	
150A (DV)	22,100	26,400	17,400	
細目	摘要	単位	単価	備考
空調ドレン用ビニール管	20A	m	3,430	施工 M1-000039
	25A	m	4,030	施工 M1-000039
	30A	m	4,500	施工 M1-000039
	40A	m	5,790	施工 M1-000039
	50A	m	7,410	施工 M1-000039
	65A	m	9,670	施工 M1-000039
卵形ビニール管 (EGVP) 地中埋設		施工 M1-000003		
m				
		単価	備考	
100A		6,650		
コム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 直管		施工 M1-020011		
m				
		単価	備考	
75		3,030		
100		4,020		
150		7,400		

(個別)配管工事				
コム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管1		施工 M1-020012		
		本		
		75	100	150
ベント	90°	6,430	10,300	25,800
	45°	5,890	9,350	21,000
	22.5°	5,450	9,000	17,400
	11.25°	5,090	8,450	16,500
	5.125°	4,930	8,050	15,800
Sベント	-	9,700	14,100	37,100
鑄鉄T字管	-	46,700	51,800	87,200
MFジョイント	-	22,900	28,800	41,500
ドレサージョイント	-	14,400	20,200	29,400
離脱防止 VP用	-	11,100	11,700	17,700
HIフランジ	-	8,420	11,500	-
VSジョイント(離脱防止付)	-	22,500	29,900	41,500
コム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管2				
		施工 M1-020013		
		本		
		75×50	75×75	100×75
		150×100		
径違ワット		6,570	-	10,200
鑄鉄T字管		77,800	-	48,400
鑄鉄T字管F付		-	52,700	58,200
鑄鉄T字管台付		-	38,600	54,900
鑄鉄片落管		32,700	-	40,200
細目	摘要	単位	単価	備考
水道配水用ポリエチレン管 JWWA K 144	50A 屋外地中配管	m	4,560	施工 M1-020026
	75A 屋外地中配管			施工 M1-020026
	100A 屋外地中配管			施工 M1-020026
	150A 屋外地中配管			施工 M1-020026
			22,700	
さや管ハッター工法樹脂管		施工 M1-020031		
		m		
		単価		備考
10		680		
13		730		
16		790		
20		870		

R08.03.15～R08.03.31M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)配管工事				
さや管ヘッダー-工法さや管(支持金物含む)			施工 M1-020032	
m				
	単	価	備 考	
22	1,600			
25	1,820			
28	2,070			
36	2,300			
さや管ヘッダー-工法器具金具			施工 M1-020033	
個				
	10mm用	13mm用	16mm用	20mm用
オスダブター R 1/2	■	■	-	-
メスダブター RC1/2	■	■	-	-
オスダブター R 3/4	-	-	■	■
メスダブター RC3/4	-	-	■	■
水栓ジョイントボックス さや管22	■	■	-	-
水栓ジョイントボックス さや管25	-	■	-	-
立水栓ジョイント T-1, B-1	■	■	-	-
立水栓ジョイントBOX型 さや管22	■	■	-	-
立水栓ジョイントBOX型 さや管25	-	■	-	-
胴長オスダブター G 1/2	■	■	-	-
さや管ヘッダー-工法衽込みヘッダー			施工 M1-020034	
個				
	ヘッダー-保温カバー共			
2連 (オスダブター含まず)	5,600			
3連 (オスダブター含まず)	6,000			
4連 (オスダブター含まず)	6,620			
5連 (オスダブター含まず)	7,060			
6連 (オスダブター含まず)	7,910			
さや管ヘッダー-工法遮熱キャップ			施工 M1-020035	
個				
	遮熱キャップ			
22mm用	140			
25mm用	150			
28mm用	240			
36mm用	240			

(個別)配管工事				
細目	摘要	単位	単価	備考
さや管ハック-工法 防火区画貫通キット	防火区画貫通キット 22	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 25	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 28	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 36	か所	1,400	施工 M1-020036
さや管ハック-工法 ハック-固定金具	ハック-固定金具 (床用)	個	660	施工 M1-020037
	ハック-架台 (ハック-固定バンド共)	個	460	施工 M1-020037
ガス用ポリエチレン管 JIS K 6774	25A	m	2,800	合成 M1-020045
	30A	m	2,870	合成 M1-020045
	50A	m	4,330	合成 M1-020045
	75A	m	7,490	合成 M1-020045
	100A	m	9,140	合成 M1-020045
消火用ポリエチレン管	日本消防設備安全センター認定品 50A	m	4,550	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 65A	m	6,380	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 75A	m	7,790	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 100A	m	9,860	合成 M1-020055

R08. 03. 15～R08. 03. 31M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)配管付属品			
電磁弁(水ねじ込み)10kg		施工 M1-000101	
個			
	単 価	備 考	
15A	25,700		
20A	27,000		
25A	31,800		
32A	48,500		
40A	56,900		
50A	66,600		
伸縮止水栓		施工 M1-000102	
個			
	単 価	備 考	
15A	6,230		
20A	9,080		
25A	12,300		
40A	30,900		
50A	49,800		
硬質ウレタンフォーム保温筒 t20(給湯・温水)		施工 M1-000103	
m			
	土中埋設・土間(d・ハ・VII)	屋外露出・多湿個所(e2・ハ・VII)	床下・暗渠内(ピット内)(d・ハ・VII)
15A	3,790	5,890	3,790
20A	3,960	6,230	3,960
25A	4,340	6,720	4,340
32A	4,600	7,240	4,600
40A	5,010	7,740	5,010
50A	5,510	8,560	5,510
65A	5,960	9,420	5,960
80A	6,660	10,400	6,660
簡易保温JISA9511		施工 M1-000104	
m			
	単 価	備 考	
15A	880		
20A	920		
25A	1,020		
配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし		施工 M1-000105	
m			
	単 価	備 考	
20A	3,010		
25A	3,850		

(個別)配管付属品				
冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)			施工 M1-000106	
m				
	単 価		備 考	
φ 90	2,620			
φ 120	3,140			
防火区画貫通処理			施工 M1-000107	
か所				
	給排水管 床貫通	給排水管 壁貫通	冷媒管 床・壁貫通	冷媒管 耐火キャップ
φ 30	—	—	2,820	—
φ 40	—	—	3,170	—
φ 50	4,660	3,800	3,980	—
φ 60	—	—	4,350	—
φ 70	—	—	4,700	—
φ 80	5,840	4,600	5,040	7,720
φ 100	7,250	5,690	6,160	9,840
φ 125	8,350	6,450	—	12,900
φ 150	9,770	7,540	—	15,300
ソフトソール仕切弁			施工 M1-020111	
個				
	0.98MPa			
50	40,800			
75	55,200			
100	70,000			
125	92,500			
150	120,600			
フレキチューブ SUS・袋ナット			施工 M1-020121	
個				
	200L	300L	500L	
13A	3,460	3,500	3,630	
20A	3,780	3,930	4,230	
伸縮止水栓(ホール)			施工 M1-020131	
個				
	単 価		備 考	
13	7,320			
20	10,900			
25	13,900			

R08.03.15～R08.03.31M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)配管付属品		
逆止止水栓(伸縮)		施工 M1-020141
個		
	単 価	備 考
13	10,000	
20	16,100	
25	20,200	
逆止止水栓		施工 M1-020151
個		
	単 価	備 考
13	4,000	
20	10,500	
25	14,800	

## R08.03.15～R08.03.31M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)衛生器具		
洋風便器		施工 M1-000401
		組
		フラッシュバルブ FV
床置床排水Ⅱ形便器 C710S		91,400
洋風密結便器		
		施工 M1-000402
		組
		手洗なし
床置床排水Ⅱ形便器 C1200S	100,800	100,700
高座面Ⅰ形便器C1111		
		施工 M1-000405
		組
		発電式リモコン、背もたれ共
リモコン式押しボタンタンク RBT	232,500	—
リモコン式フラッシュバルブ(露出) RFVS	309,500	—
リモコン式フラッシュバルブ(ボックス) RFVS	—	403,100
小便器		
		施工 M1-000406
		組
		センサー一体型 FVS
専用洗浄弁式壁掛(低リップ) U620R		166,300
専用洗浄弁式床置(大) U610R		166,400
洗面器		
		施工 M1-000410
		組
		S(自動水栓, AC100V)
洗面器 一般(大) L410		79,500
洗面器 一般(小) L420		69,300
洗面器 身体障害者用 L511		96,900
手洗器		
		施工 M1-000433
		組
		自動水栓
コンパ外型埋込手洗器 L910		75,500
洗面化粧台		
		施工 M1-000434
		組
		普通形
		シングルバルブ-混合水栓
洗面化粧台(600形) LD600	—	84,400
洗面化粧台(750形) LD750	—	93,200
洗面キャビネット(600形) LM600	24,300	—
洗面キャビネット(750形) LM750	26,000	—

## R08.03.15～R08.03.31M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)衛生器具		
掃除流し S210		施工 M1-000408
	組	
	単 価	備 考
20mm水栓1個(F4)	86,900	
汚物流し		
		施工 M1-000407
	組	
	単 価	備 考
汚物流しユニット OSU	485,900	
紙巻器		
		施工 M1-000412
	個	
	単 価	備 考
シングル(ワンタッチ) E20	5,410	
ダブル E21	8,980	
化粧鏡(耐食鏡 5mm)		
		施工 M1-000415
	枚	
	普通形	盗難防止形
450×600 E65	11,500	16,100
600×900 E66	23,400	39,300
姿見鏡		
		施工 M1-000464
	枚	
	単 価	備 考
480×1100 E67	40,100	
水石鹸入れ		
		施工 M1-000414
	個	
	単 価	備 考
立形 E50	5,430	
トイレ用擬音装置E71		
		施工 M1-000436
	個	
	単 価	備 考
埋込形, AC100V	23,700	
露出形, AC100V	20,600	

## R08.03.15～R08.03.31M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)衛生器具				
手すり		施工 M1-000416		
		組		
		樹脂被膜タイプ		
はね上げ式 L700 E106		93,200		
L形 L700 E105		33,800		
洗面器(L511)用 E108		63,000		
小便器用 E107		46,300		
へびシート		施工 M1-000435		
		組		
		単 価	備 考	
薄型コンパ <sup>○</sup> クタイプ		111,400		
へびチェア		施工 M1-000463		
		組		
		単 価	備 考	
平面設置 BC1		66,500		
コーナー設置 BC2		66,500		
洗濯機用防水パン横引きトラップ		施工 M1-000430		
		組		
		単 価	備 考	
800形		21,400		
900形		26,300		
洗濯機用防水パン立引きトラップ		施工 M1-000431		
		組		
		単 価	備 考	
800形		22,200		
900形		27,100		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
汚物入れ	SUS製(中箱樹脂)、300*330*150程度	個	19,300	施工 M1-000456
ダブルフック	SUS製	個	4,770	施工 M1-000457
着替え台	折たたみ式、ABS樹脂、450*500程度	個	53,600	施工 M1-000458
背もたれ E104	フラッシュバルブ <sup>○</sup> 用	個	39,400	施工 M1-000459
暖房便座 E81	便座交換増額	組	6,550	施工 M1-000461

(個別)衛生器具				
細目	摘要	単位	単価	備考
温水洗浄便座 E82	便座交換増額 本体操作タイプ 擬音装置付	組	51,400	施工 M1-000462
	便座交換増額 リモコン操作タイプ 発電式 擬音装置付	組	73,600	施工 M1-000462
(個別)衛生器具取付費				
洋風便器 取付費	フラッシュ弁	組		労務 M1-000440
	ロータンク	組		労務 M1-000440
高座面便器 取付費		組		労務 M1-000441
小便器 取付費	専用洗浄弁式 床置 大	組		労務 M1-000442
	専用洗浄弁式 壁掛 大	組		労務 M1-000442
洗面器 取付費	水栓1個 大	組		労務 M1-000443
	水栓1個 小	組		労務 M1-000443
	2ハンドル混合栓 大	組		労務 M1-000443
身障用洗面器 取付費		組		労務 M1-000444
手洗器 取付費	埋込	組		労務 M1-000445
掃除流し 取付費		組		労務 M1-000446
洗濯機パン 取付費		組		労務 M1-000447
鏡 取付費	360×450	枚		労務 M1-000449
	600×900	枚		労務 M1-000449
水石鹸入れ 取付費		個		労務 M1-000450
シートペーパーホルダー 取付費		個		労務 M1-000451
紙巻器 取付費		個		労務 M1-000452
温水洗浄便座増額 取付費		組		労務 M1-000454
(個別)水栓				
横水栓		施工 M1-000417		
		個		
		普通形	泡沫タイプ (泡沫)	キースタイプ (K)
吐水口回転型横水栓	F7	—	—	5,930
横形クォースネック水栓	F14A	—	8,830	—
緊急止水弁付横水栓	F7S	7,830	—	—

R08.03.15～R08.03.31M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)水栓		
混合水栓		施工 M1-000419
		個
		シングルレバー
壁付(吐水口下付) F2A2(SZ)		19,500
台付 F2B1(SZ)		20,500
ホース用水栓		施工 M1-000420
		個
	単 価	備 考
散水栓 F11	5,960	
散水栓(自動接手付) F11A	8,310	
カップリング付横水栓 F12	6,460	
キー式カップリング付横水栓 F12K	6,710	
ハンドシャワー混合水栓		施工 M1-000422
		個
	単 価	備 考
壁付シャワーバス(切替)ミキシング F18AM	61,200	
壁付シャワーバス(切替)サーモスタット F18AS	59,600	

## R08. 03. 15～R08. 03. 31M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)排水金具		
洗濯機用床排水トラップ T5CA(わんトラップ)		施工 M1-000301
	個	
	単 価	備 考
40	18,400	
50	20,400	
洗濯機用防水型床排水トラップ T5CB(わんトラップ)		
		施工 M1-000302
	個	
	単 価	備 考
40	21,400	
50	23,600	
洗濯機ハントラップ JT-1C		
		施工 M1-000303
	個	
	単 価	備 考
50	25,800	
流し排水金物(SUS用ストレーナ付)C-AA		
		施工 M1-000304
	個	
	単 価	備 考
40	20,300	
50	23,200	
流し排水金物(SUS用ストレーナ, 共栓付) C-AB		
		施工 M1-000305
	個	
	単 価	備 考
40	21,000	
50	24,000	
SUS製浴槽排水金物 SNA-S		
		施工 M1-000306
	個	
	単 価	備 考
50	26,100	
65	33,500	
80	40,500	
プラスチックトラップ PLT		
		施工 M1-000307
	個	
	単 価	備 考
50	131,300	

## R08.03.15～R08.03.31M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)排水金具		
床上掃除口(ビニール管用)CVA		施工 M1-000308
個		
	単 価	備 考
40	10,300	
50	12,000	
65	13,600	
75	14,900	
100	17,000	
125	22,300	
150	27,500	
床上掃除口(ガス管用化粧型)COAT		施工 M1-000309
個		
	単 価	備 考
40	10,200	
50	11,700	
65	14,000	
75	16,600	
100	20,100	
125	25,900	
150	30,000	
床上掃除口(ガス管用化粧型)防水型 COBT		施工 M1-000310
個		
	単 価	備 考
50	18,900	
65	23,000	
75	26,500	
100	31,000	
床上掃除口(ビニール管用化粧型) CVAT		施工 M1-000311
個		
	単 価	備 考
40	10,400	
50	11,800	
65	14,100	
75	15,800	
100	18,800	
125	24,200	
150	29,600	

(個別)排水金具		
立管掃除口VC0		施工 M1-000313
	個	
	単 価	備 考
50	6,020	
65	7,520	
75	9,470	
100	11,500	
通気金物 VR露出型ベントキャップ		施工 M1-000314
	個	
	単 価	備 考
40	9,740	
50	10,900	
65	11,500	
75	14,300	
100	17,500	
125	29,700	
150	39,200	
掃兼ドレン トラップ 無(非防水層用)		施工 M1-000315
	個	
	単 価	備 考
50	22,500	
掃兼ドレン トラップ 有(非防水層用)		施工 M1-000316
	個	
	単 価	備 考
50	29,300	

(個別) 柵類				
塩ビ製小口径柵汚水柵			施工 M1-000201	
個				
	柵径150(本管100)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレート <sup>°</sup> ロップ	起点・合流トラップ(枝管75)	45°, 90°, 180° 合流
300H	8,090	9,270	10,700	8,550
400H	9,070	10,300	11,700	9,530
500H	10,100	11,200	12,700	10,500
600H	11,000	12,200	13,700	11,500
700H	12,000	13,100	14,600	12,400
800H	12,900	14,100	15,600	13,400
900H	14,200	15,400	16,800	14,600
1000H	15,200	16,400	17,900	15,700
1100H	16,200	17,400	18,900	16,700
1200H	17,200	18,400	19,900	17,700
1300H	18,600	19,700	21,200	19,000
1400H	19,500	20,700	22,200	20,000
1500H	20,600	21,800	23,200	21,100
	柵径200(本管125)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレート <sup>°</sup> ロップ	起点・合流トラップ(枝管75)	45°, 90°, 180° 合流
300H	12,000	13,700	17,400	13,900
400H	13,300	14,300	17,800	13,900
500H	14,600	15,600	19,200	15,300
600H	16,000	17,000	20,500	16,700
700H	17,300	18,300	21,800	18,000
800H	18,700	19,700	23,300	19,400
900H	20,300	21,300	24,800	20,900
1000H	21,700	22,700	26,200	22,400
1100H	23,100	24,100	27,600	23,700
1200H	24,400	25,400	29,000	25,100
1300H	26,100	27,100	30,700	26,800
1400H	27,500	28,500	32,000	28,200
1500H	29,000	30,000	33,500	29,600
	柵径200(本管150)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレート <sup>°</sup> ロップ	起点・合流トラップ(枝管75)	45°, 90°, 180° 合流
300H	13,300	14,300	19,200	14,200
400H	14,600	15,600	20,600	15,600
500H	15,900	16,900	21,900	16,900
600H	17,300	18,300	23,300	18,200
700H	18,600	19,600	24,600	19,600
800H	20,100	21,100	26,100	21,000
900H	21,600	22,600	27,600	22,600
1000H	23,100	24,100	29,100	24,000
1100H	24,400	25,400	30,300	25,300
1200H	25,800	26,800	31,800	26,700
1300H	27,500	28,500	33,500	28,400
1400H	28,900	29,900	34,900	29,800
1500H	30,300	31,300	36,300	31,300

(個別) 柵類				
塩ビ製小口径柵汚水柵			施工 M1-000201	
個				
	柵径300(本管150)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレートトポップ	45°, 90°, 180° 合流	
300H	24,100	25,100	25,100	
400H	26,100	27,100	27,100	
500H	28,100	29,100	29,100	
600H	30,100	31,100	31,100	
700H	32,100	33,100	33,000	
800H	34,100	35,100	35,000	
900H	36,300	37,400	37,300	
1000H	38,400	39,400	39,400	
1100H	40,400	41,500	41,400	
1200H	42,500	43,500	43,400	
1300H	44,800	45,800	45,800	
1400H	46,700	47,700	47,600	
1500H	48,900	50,000	49,900	
樹脂製ため柵300φ(レジコン蓋)泥溜250H			施工 M1-000202	
個				
		カゴあり	カゴなし	
250H		22,200	11,000	
350H		23,500	12,300	
450H		24,900	13,700	
550H		26,300	15,100	
650H		27,900	16,800	
細目	摘要	単位	単価	備考
樹脂製ため柵 400φ(レジコン蓋) 泥溜350H	300H カゴあり	個	35,800	施工 M1-000212
	300H カゴなし	個	24,600	施工 M1-000212
	400H カゴあり	個	39,900	施工 M1-000212
	400H カゴなし	個	28,700	施工 M1-000212
	500H カゴあり	個	41,900	施工 M1-000212
	500H カゴなし	個	30,700	施工 M1-000212
防護ハット			施工 M1-000203	
個				
		T-8	T-14	
150A		10,000	16,700	
200A		11,400	26,400	
300A		20,100	30,600	

R08.03.15～R08.03.31M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 樹類				
ガラスストラップ (県標準詳細図) SUS製カゴ付		施工 M1-000204		
基				
		単 価	備 考	
450H		329,900		
600H		352,100		
中和槽 (県標準詳細図)				
施工 M1-000205				
基				
		単 価	備 考	
450H		297,900		
600H		320,100		
量水器樹蓋				
施工 M1-000206				
個				
		単 価	備 考	
MB 13- 20mm		18,000		
MB-1 25- 40mm		31,100		
MB-2 50- 80mm		93,600		
MB-3 100-150mm		197,600		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
散水栓箱蓋 B3 (固定金具付)		個	20,400	施工 M1-000207
弁樹蓋 B-1		個	16,900	施工 M1-000208
量水器ボックス (県標準詳細図)				
施工 M1-000209				
個				
		単 価	備 考	
MC 13-20mm		30,100		
50mm以上		205,600		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
散水栓樹 BC-3 (県標準詳細図) B3コンクリート巻		個	31,300	施工 M1-000210

(個別) 柵類			
柵類蓋		施工 M1-000211	
		個	
		単価	MHAとの差額
MHA（水封形, 1500kg）	300	21,500	—
	350	25,100	—
	450	30,300	—
	500	35,600	—
	600	43,200	—
MHB（水封形, 500kg）	300	19,500	▲2,000
	350	21,700	▲3,400
	450	26,000	▲4,300
	500	30,700	▲4,900
	600	35,900	▲7,300
MHD（水封形, 5000kg）	300	23,100	1,600
	350	27,200	2,100
	450	33,300	3,000
	500	38,500	2,900
	600	47,700	4,500
MHA-P（簡易密閉形, 1500kg）	300	23,100	—
	350	26,500	—
	450	33,000	—
	500	38,100	—
	600	45,400	—
MHB-P（簡易密閉形, 500kg）	300	21,200	▲1,900
	350	23,900	▲2,600
	450	28,800	▲4,200
	500	34,100	▲4,000
	600	39,300	▲6,100
MHD-P（簡易密閉形, 5000kg）	300	24,800	1,700
	350	29,400	2,900
	450	35,900	2,900
	500	43,100	5,000
	600	52,900	7,500
MJI-PD（インターロッキング化粧蓋, 5000kg）	450	58,800	28,500
	600	76,800	33,600

## R08. 03. 15～R08. 03. 31M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 桝類		
桝解体撤去	施工 M1-000805	
	組	
	ため桝	インバート桝
300H RC-1, SC-1	9,750	8,670
350H RC-1, SC-1	10,400	9,330
400H RC-1, SC-1	11,100	10,000
450H RC-1, SC-1	11,800	10,700
500H RC-2, SC-2	15,000	13,700
550H RC-2, SC-2	15,700	14,500
600H RC-2, SC-2	16,600	15,200
700H RC-3, SC-3	24,600	23,000
800H RC-3, SC-3	26,600	25,200
900H RC-3, SC-3	28,900	27,200
1000H RC-3, SC-3	30,900	29,400
1100H RC-3, SC-3	44,700	31,500
1200H RC-3, SC-3	48,400	45,200
1300H RC-4, SC-4	73,900	70,600
1400H RC-4, SC-4	78,700	75,200
1500H RC-4, SC-4	84,200	80,600
1600H RC-4, SC-4	89,900	86,100
1700H RC-4, SC-4	93,700	89,800
1800H RC-4, SC-4	99,600	95,700
1900H RC-4, SC-4	105,900	101,700
2000H RC-4, SC-4	111,700	107,200
2100H RC-4, SC-4	118,100	113,600
2200H RC-4, SC-4	124,700	120,000
2300H RC-4, SC-4	129,600	124,700
2400H RC-4, SC-4	136,500	131,500
2500H RC-4, SC-4	143,600	138,400
2600H RC-5, SC-5	206,100	200,300
2700H RC-5, SC-5	215,700	209,700
2800H RC-5, SC-5	225,500	219,200
2900H RC-5, SC-5	233,300	226,900
3000H RC-5, SC-5	243,500	236,900

R08.03.15～R08.03.31M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)LPガス設備				
自動切替圧力調整器(高圧→低圧)			施工 M1-000501	
			個	
		単	価	備 考
20kg			35,800	
30kg			51,400	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
フランジ型クローブ弁 (高圧ヘッダー用, 15A)		個	13,700	施工 M1-000502
フランジ型ストレナ (高圧ヘッダー用, 15A)		個	10,900	施工 M1-000503
ねじ込みストップ弁 (高圧, 1/2B)		個	6,360	施工 M1-000504
ヘッダー弁(高圧) 1/2B×1/2B×1/4B		個	4,860	施工 M1-000505
圧力計用ストップ弁 (S付)		個	4,020	施工 M1-000506
ねじ込みボール弁(中低圧用)			施工 M1-000508	
			個	
		単	価	備 考
15A			11,400	
20A			14,000	
25A			16,200	
32A			25,000	
40A			27,100	
50A			33,100	
中間栓(低圧用)			施工 M1-000509	
			個	
		単	価	備 考
15A			4,830	
20A			5,270	
25A			6,570	
サレ管			施工 M1-000510	
			個	
		単	価	備 考
I型			2,890	
L型			3,150	

## R08. 03. 15～R08. 03. 31M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)LPガス設備		
圧力計		施工 M1-000511
	個	
	単 価	備 考
低压用(75φ, 10KPa)	18,900	
高压用(3.5MPa)	9,690	
高压LPGホース		施工 M1-000512
	個	
	単 価	備 考
6φ 600L	4,630	
6φ 1000L	4,930	
フレハブヘッダー部品		施工 M1-000513
	個	
	単 価	備 考
I型フランジ接続管	8,730	
L型フランジ接続管	9,970	
ガス栓		施工 M1-000514
	個	
	単 価	備 考
座付単口(ホース栓)	4,940	
座付単口(コンセント栓)	5,030	
座付双口(ホース栓)	7,350	
座付双口(ホース, コンセント)	7,560	
壁埋込単口(ボックス栓)	20,500	
金属フレキ(LPG用)		施工 M1-000515
	個	
	単 価	備 考
L=300	4,830	
L=450	5,020	
L=600	5,220	
ボンベ庫(既製品)		施工 M1-000516
	個	
	単 価	備 考
20kg 2本用	30,100	
50kg 2本用	44,400	
50kg 4本用	176,000	

R08. 03. 15～R08. 03. 31M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)LPガス設備				
ガスメータ取付費(LPG用)			施工 M1-000517	
個				
		単 価	備 考	
2.5m <sup>3</sup> /h (S型)		6,630		
4 m <sup>3</sup> /h (S型)		7,230		
6 m <sup>3</sup> /h (S型)		10,200		
10 m <sup>3</sup> /h (S型)		10,800		
16 m <sup>3</sup> /h (S型)		11,400		
25 m <sup>3</sup> /h (単型)		15,100		
45 m <sup>3</sup> /h (単型)		19,000		
ガス遮断弁(LPG一般メータ用)			施工 M1-000518	
個				
		単 価	備 考	
20A		42,100		
25A		43,300		
32A		44,300		
40A		60,600		
50A		86,900		
80A		147,300		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ガスコントローラLPG用 (感震器内蔵, 一般メータ用)		個	41,600	施工 M1-000519
ガス漏れ警報器			施工 M1-000520	
個				
		単 価	備 考	
S型保安マイコンメータ用 壁掛		13,500		
一般メータ+遮断弁+ガスコントローラ用 壁掛		13,400		
S型保安マイコンメータ用 ヒールイン		24,500		
一般メータ+遮断弁+ガスコントローラ用ヒールイン		24,500		
接点なし 壁掛		■		
フロン集合装置(8kg/h, 既製品)			施工 M1-000521	
組				
		単 価	備 考	
2本立て		10,000		
4本立て		34,000		

R08.03.15～R08.03.31M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)LPガス設備				
7°ロハ°ン集合装置(20kg/h)		施工 M1-000522		
組				
		組立式普通配列	組立式千鳥配列	
4本立て		250,300	250,900	
6本立て		274,600	275,500	
8本立て		298,300	299,500	
10本立て		321,900	323,400	
12本立て		359,200	361,000	
14本立て		383,600	385,700	
16本立て		407,200	409,600	
7°ロハ°ン集合装置(30kg/h)		施工 M1-000523		
組				
		組立式普通配列	組立式千鳥配列	
10本立て		337,500	339,000	
12本立て		374,800	376,600	
14本立て		399,200	401,300	
16本立て		422,800	425,200	
18本立て		446,500	449,200	
20本立て		470,100	473,100	
22本立て		507,400	510,700	
24本立て		531,100	534,700	
26本立て		555,400	559,300	
28本立て		579,000	583,200	
30本立て		602,700	607,200	
マイコン式ガスメータ(LPG用)		施工 M1-020211		
個				
		単 価	備 考	
2.5 m3/h		23,000		
4.0 m3/h		31,400		
6.0 m3/h		48,700		
(個別)給湯設備				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
電気貯湯湯沸器	壁掛形 3リットル	台	142,000	施工 M1-000551
	置台形 6リットル			施工 M1-000551
	置台形 12リットル	台	115,000	施工 M1-000551
	置台形 25リットル			施工 M1-000551
	置台形 35リットル	台	168,100	施工 M1-000551

R08. 03. 15～R08. 03. 31M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)消火設備				
屋内消火栓箱		施工 M1-000601		
		組		
		単	価	備 考
HB-0A(単独型)			120,400	
HB-0B(単独型)			116,400	
消火栓弁				
		施工 M1-000602		
		個		
		単	価	備 考
40A×90°			18,200	
40A×90° (減圧弁付)			20,600	
65A×90°			28,400	
消火栓用ホース				
		施工 M1-000603		
		本		
		単	価	備 考
40A×15m			10,300	
40A×20m			14,000	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
消火器	ABC10型	組	13,200	施工 M1-020311
消火器設置台				
		施工 M1-020312		
		個		
			1,440	

## R08.03.15～R08.03.31M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 建築工事				
コンクリート(打手間共)			施工 M1-000701	
			m <sup>3</sup>	
	単	価	備 考	
FC-18 スラブ 15cm(捨てコンクリート)		■		
FC-18 スラブ 18cm(鉄筋コンクリート)		■		
FC-21 スラブ 18cm(鉄筋コンクリート)		■		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート同時押さえ (B種)		m <sup>2</sup>	■	施工 M1-000702
型枠 (損耗率50%)		m <sup>2</sup>	■	施工 M1-000703
モルタル			施工 M1-000704	
			m <sup>2</sup>	
	単	価	備 考	
15t防水		■		
15t		■		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
インバートモルタル		m <sup>3</sup>	■	施工 M1-000705
鉄筋			施工 M1-000706	
			kg	
	単	価	備 考	
D10 (0.560kg/m)		■		
D13 (0.955kg/m)		■		
D16 (1.560kg/m)		■		
根切り(機械堀り)			施工 M1-000707	
			m <sup>3</sup>	
	単	価	備 考	
バックホウ 0.13m <sup>3</sup>		■		
バックホウ 0.28m <sup>3</sup>		■		
バックホウ 0.45m <sup>3</sup>		■		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
根切り(手堀り)		m <sup>3</sup>	■	施工 M1-000708

(個別) 建築工事				
埋め戻し(現場発生土)			施工 M1-000709	
			m3	
		単 価	備 考	
人力		■		
バックホ 0.45m3		■		
残土運搬			施工 M1-000710	
			m3	
		単 価	備 考	
場内(機械ならし)		■		
場内(人力ならし)		■		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
栗石地業		m3	■	施工 M1-000711
砂地業		m3	■	施工 M1-000712
真砂地業		m3	■	施工 M1-000713
砂利地業		m3	■	施工 M1-000714
アスファルトはつり補修 (運搬処分費別途)		m <sup>2</sup>	■	施工 M1-000716
土間コンクリートはつり 補修 (運搬処分費別途)		m <sup>2</sup>	■	施工 M1-000717
残土処分費 (処分場費)		m3	■	施工 M1-000718
アルミパネル改修費	既存ガラスからアルミパネル(4t)に改修 900角程度 穴あけ加工・シーリング含む	枚	69,900	施工 M1-000721

(個別) 土工事		
機械回送費	施工 M1-000801	
	式	
	単 価	備 考
	■	
掘方埋戻し(給水・消火・給湯・ガス)		
	施工 M1-000802	
	m	
	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	4,020	1,900
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設テープ含	6,580	2,660
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設テープ含	8,940	3,210
道路内(埋め戻し)1200H 埋設テープ含	20,900	6,850
道路内(砂利入替)1200H 埋設テープ含	22,500	12,700
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	4,100	1,980
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設テープ含	6,670	2,740
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設テープ含	9,020	3,290
道路内(埋め戻し)1200H 埋設テープ含	21,100	7,000
道路内(砂利入替)1200H 埋設テープ含	23,200	13,400

(個別) 土工事		
掘方埋戻し(排水)	施工 M1-000803	
	m	
	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
屋内 400H	3,090	1,560
屋外 400H	5,370	2,450
屋外 500H	6,340	2,670
屋外 600H	7,320	2,900
屋外 700H	8,290	3,130
屋外 800H	9,260	3,360
屋外 900H	17,400	6,100
屋外 1000H	19,100	6,490
屋外 1100H	20,700	6,870
屋外 1200H	22,400	7,260
屋外 1300H	24,000	7,650
屋外 1400H	32,300	10,100
屋外 1500H	35,200	10,900
屋外 1600H	38,300	11,600
屋外 1700H	41,400	12,400
屋外 1800H	44,600	13,200
屋外 1900H	48,000	14,100
屋外 2000H	51,400	14,900
屋外 2100H	—	15,800
屋外 2200H	—	16,800
屋外 2300H	—	17,700
屋外 2400H	—	18,700
屋外 2500H	—	19,600
屋外 2600H	—	20,700
屋外 2700H	—	21,700
屋外 2800H	—	22,700
屋外 2900H	—	23,800
屋外 3000H	—	24,900
屋外 3100H	—	26,100
屋外 3200H	—	27,200
屋外 3300H	—	28,400
屋外 3400H	—	29,600
屋外 3500H	—	30,800
屋外 3600H	—	32,100

(個別) 土工事		
掘方埋戻し(排水)	施工 M1-000803	
	m	
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
屋内 400H	3,160	1,630
屋外 400H	5,470	2,550
屋外 500H	6,440	2,770
屋外 600H	7,420	3,000
屋外 700H	8,390	3,230
屋外 800H	9,360	3,460
屋外 900H	17,600	6,270
屋外 1000H	19,200	6,660
屋外 1100H	20,900	7,040
屋外 1200H	22,600	7,430
屋外 1300H	24,200	7,820
屋外 1400H	32,500	10,300
屋外 1500H	35,500	11,100
屋外 1600H	38,500	11,800
屋外 1700H	41,600	12,600
屋外 1800H	44,900	13,500
屋外 1900H	48,200	14,300
屋外 2000H	51,700	15,200
屋外 2100H	—	16,100
屋外 2200H	—	17,000
屋外 2300H	—	18,000
屋外 2400H	—	18,900
屋外 2500H	—	19,900
屋外 2600H	—	20,900
屋外 2700H	—	22,000
屋外 2800H	—	23,000
屋外 2900H	—	24,100
屋外 3000H	—	25,200

R08. 03. 15～R08. 03. 31M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 土工事		
残土処分費(給水・消火・給湯・ガス)		施工 M1-000806
m		
	単 価	備 考
H=300 建物内	60	
H=600 敷地内	100	
H=900 敷地内	100	
H=1,200 道路内	180	
H=1,200 道路内 (砂利入替)	820	
残土処分費(排水)		施工 M1-000807
m		
	単 価	備 考
H= 400 (屋内)	80	
H= 400～ 800 (屋外)	120	
H= 900～1300 (屋外)	200	
H=1400～1500 (屋外)	260	
H=1600～1900 (屋外)	270	
H=2000～2300 (屋外)	290	
H=2400～2700 (屋外)	320	
H=2800～3000 (屋外)	340	
H=3100～3400 (屋外)	360	
H=3500～3600 (屋外)	390	

## R08. 03. 15～R08. 03. 31M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 土工事		
残土処分費ため柵(1)新設	施工 M1-000808	
	個	
	単 価	備 考
RA-1 ( 400H)	120	
RA-2 ( 500H)	130	
RA-3 ( 600H)	150	
RB ( 650H)	240	
RB ( 750H)	260	
RB ( 850H)	290	
RB ( 950H)	310	
RB (1050H)	340	
RB (1150H)	360	
RB (1250H)	380	
残土処分費ため柵(2)新設	施工 M1-000809	
	個	
	単 価	備 考
RC-1 ( 300H)	180	
RC-1 ( 350H)	190	
RC-1 ( 400H)	200	
RC-1 ( 450H)	210	
RC-2 ( 500H)	310	
RC-2 ( 550H)	320	
RC-2 ( 600H)	340	
RC-3 ( 700H)	600	
RC-3 ( 800H)	640	
RC-3 ( 900H)	700	
RC-3 (1000H)	750	
RC-3 (1100H)	800	
RC-3 (1200H)	850	
RC-4 (1300H)	1, 330	
RC-4 (1400H)	1, 380	
RC-4 (1500H)	1, 460	
RC-4 (1600H)	1, 530	
RC-4 (1700H)	1, 580	
RC-4 (1800H)	1, 660	
RC-4 (1900H)	1, 740	
RC-4 (2000H)	1, 790	
RC-4 (2100H)	1, 860	
RC-4 (2200H)	1, 940	
RC-4 (2300H)	1, 980	
RC-4 (2400H)	2, 060	
RC-4 (2500H)	2, 140	
RC-5 (2600H)	3, 370	
RC-5 (2700H)	3, 500	
RC-5 (2800H)	3, 630	
RC-5 (2900H)	3, 650	
RC-5 (3000H)	3, 790	
RC-5 (3100H)	3, 920	
RC-5 (3200H)	3, 980	
RC-5 (3300H)	4, 110	
RC-5 (3400H)	4, 240	

R08.03.15～R08.03.31M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)土工事		
残土処分費のバート柵(1)新設		施工 M1-000810
	個	
	単 価	備 考
SA-1 ( 400H)	80	
SA-2 ( 500H)	90	
SA-3 ( 600H)	110	
SB ( 650H)	180	
SB ( 750H)	190	
SB ( 850H)	210	
SB ( 950H)	230	
SB (1050H)	250	
SB (1150H)	270	
SB (1250H)	290	

(個別) 土工事				
残土処分費のハート柵(2)新設			施工 M1-000811	
			個	
		単	価	備 考
SC-1 ( 300H)			160	
SC-1 ( 350H)			170	
SC-1 ( 400H)			180	
SC-1 ( 450H)			190	
SC-2 ( 500H)			270	
SC-2 ( 550H)			290	
SC-2 ( 600H)			310	
SC-3 ( 700H)			550	
SC-3 ( 800H)			600	
SC-3 ( 900H)			640	
SC-3(1000H)			700	
SC-3(1100H)			750	
SC-3(1200H)			800	
SC-4(1300H)			1,250	
SC-4(1400H)			1,300	
SC-4(1500H)			1,380	
SC-4(1600H)			1,460	
SC-4(1700H)			1,500	
SC-4(1800H)			1,580	
SC-4(1900H)			1,660	
SC-4(2000H)			1,700	
SC-4(2100H)			1,790	
SC-4(2200H)			1,860	
SC-4(2300H)			1,900	
SC-4(2400H)			1,980	
SC-4(2500H)			2,060	
SC-5(2600H)			3,230	
SC-5(2700H)			3,370	
SC-5(2800H)			3,500	
SC-5(2900H)			3,510	
SC-5(3000H)			3,650	
SC-5(3100H)			3,790	
SC-5(3200H)			3,840	
SC-5(3300H)			3,980	
SC-5(3400H)			4,110	
SC-5(3500H)			4,130	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
地中埋設標	合成樹脂製	個	8,000	施工 M1-020511

(個別)換気機器		
深型フード		施工 M1-000911
個		
	単 価	備 考
200 φ	14,400	
200 φ FD付	16,600	
200 φ FD付 120℃溶断	16,600	
深形フード		施工 M1-020411
個		
	SUS	
100 φ	6,490	
125 φ	7,950	
150 φ	7,950	
深形フード FD付		施工 M1-020412
個		
	SUS	SUS 120℃溶断
100 φ	7,690	—
150 φ	9,800	9,800
丸形フード		施工 M1-020413
個		
	SUS	
75 φ	5,940	
100 φ	6,390	
125 φ	6,850	
150 φ	7,350	
200 φ	10,300	
丸形フード FD付		施工 M1-020414
個		
	SUS	SUS 120℃溶断
100 φ	7,240	—
125 φ	8,300	—
150 φ	9,050	9,050
平形フード		施工 M1-020415
個		
	SUS	
100 φ	5,340	
125 φ	6,100	

(個別)換気機器				
平形フード FD付		施工 M1-020416		
		個		
		SUS 120℃溶断		
150φ		8,350		
細目	摘要	単位	単価	備考
ダンパー（山口県仕様）	100A FD			施工 M1-020421
	100A CD		18,700	施工 M1-020421
	100A VD		39,600	施工 M1-020421
	150A FD		18,600	施工 M1-020421
	150A CD		19,300	施工 M1-020421
	150A VD		39,600	施工 M1-020421
	200A FD		18,600	施工 M1-020421
	200A CD		19,900	施工 M1-020421
	200A VD		41,800	施工 M1-020421
			19,600	