

(個別)配管工事		1
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)ガス	M1-000011	1
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)油	M1-000012	1
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	M1-000013	1
カー塩化ビニル管(VP)	M1-000010	2
空調用ビニル管	M1-000039	2
卵形ビニル管(EGVP)地中埋設	M1-000003	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)直管	M1-020011	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管1	M1-020012	3
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管2	M1-020013	3
水道配水用ポリエチレン管JWWA K 144	M1-020026	3
さや管ハッター-工法樹脂管	M1-020031	3
さや管ハッター-工法さや管(支持金物含む)	M1-020032	4
さや管ハッター-工法器具金具	M1-020033	4
さや管ハッター-工法衽込みハッター	M1-020034	4
さや管ハッター-工法遮熱キャップ	M1-020035	4
さや管ハッター-工法防火区画貫通キット	M1-020036	5
さや管ハッター-工法ハッター-固定金具	M1-020037	5
ガス用ポリエチレン管JIS K 6774	M1-020045	5
消火用ポリエチレン管	M1-020055	5
(個別)配管付属品		6
電磁弁(水ねじ込み)10kg	M1-000101	6
伸縮止水栓	M1-000102	6
硬質ウレタンフォーム保温筒 t20(給湯・温水)	M1-000103	6
簡易保温JISA9511	M1-000104	6
配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし	M1-000105	6
冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)	M1-000106	7
防火区画貫通処理	M1-000107	7
ソトシール仕切弁	M1-020111	7
フレキチューブ SUS・袋ナット	M1-020121	7
伸縮止水栓(ボール)	M1-020131	7
逆ボ 止水栓(伸縮)	M1-020141	8
逆ボ 止水栓	M1-020151	8
(個別)衛生器具		9
洋風便器	M1-000401	9
洋風密結便器	M1-000402	9
高座面 I 形便器C1111	M1-000405	9
小便器	M1-000406	9
洗面器	M1-000410	9
手洗器	M1-000433	9
洗面化粧台	M1-000434	9
掃除流し S210	M1-000408	10
汚物流し	M1-000407	10
紙巻器	M1-000412	10
化粧鏡(耐食鏡 5mm)	M1-000415	10
姿見鏡	M1-000464	10
水石鹼入れ	M1-000414	10
トイレ用擬音装置E71	M1-000436	10
手すり	M1-000416	11
ベビシート	M1-000435	11
ベビチェア	M1-000463	11
洗濯機用防水バン横引きトラップ	M1-000430	11
洗濯機用防水バン立引きトラップ	M1-000431	11
汚物入れ	M1-000456	11
ダブルフック	M1-000457	11
着替え台	M1-000458	11
背もたれ E104	M1-000459	11
暖房便座 E81	M1-000461	11
温水洗浄便座E82	M1-000462	12
(個別)衛生器具取付費		12
洋風便器 取付費	M1-000440	12
高座面便器取付費	M1-000441	12
小便器取付費	M1-000442	12
洗面器 取付費	M1-000443	12
身障用洗面器取付費	M1-000444	12
手洗器 取付費	M1-000445	12
掃除流し 取付費	M1-000446	12
洗濯機バン取付費	M1-000447	12
鏡 取付費	M1-000449	12
水石鹼入れ取付費	M1-000450	12
シートバーホルダー取付費	M1-000451	12
紙巻器 取付費	M1-000452	12
温水洗浄便座増額 取付費	M1-000454	12
(個別)水栓		12

R08. 03. 15～R08. 03. 31M個別単価（月単位週休2日）

横水栓	M1-000417	12
混合水栓	M1-000419	13
ホース用水栓	M1-000420	13
ハンドシャワー混合水栓	M1-000422	13
(個別)排水金具		14
洗濯機用床排水トラップ T5CA(わんトラップ)	M1-000301	14
洗濯機用防水型床排水トラップ T5CB(わんトラップ)	M1-000302	14
洗濯機バントラップ JT-1C	M1-000303	14
流し排水金物(SUS用ストレーナ付) C-AA	M1-000304	14
流し排水金物(SUS用ストレーナ, 共栓付) C-AB	M1-000305	14
SUS製浴槽排水金物 SNA-S	M1-000306	14
プラスチックトラップ PLT	M1-000307	14
床上掃除口(ビニール管用)CVA	M1-000308	15
床上掃除口(ガス管用化粧型)COAT	M1-000309	15
床上掃除口(ガス管用化粧型)防水型 COBT	M1-000310	15
床上掃除口(ビニール管用化粧型) CVAT	M1-000311	15
立管掃除口VCO	M1-000313	16
通気金物 VR露出型ベントキャップ	M1-000314	16
掃兼ドレントラップ 無(非防水層用)	M1-000315	16
掃兼ドレントラップ 有(非防水層用)	M1-000316	16
(個別)樹類		17
塩ビ製小口径樹汚水樹	M1-000201	17
樹脂製ため樹300φ(レジコン蓋)泥溜250H	M1-000202	18
樹脂製ため樹400φ(レジコン蓋)泥溜350H	M1-000212	18
防護ハット	M1-000203	18
グリーンストラップ(県標準詳細図)SUS製加付	M1-000204	19
中和槽(県標準詳細図)	M1-000205	19
量水器樹蓋	M1-000206	19
散水栓箱蓋 B3(固定金具付)	M1-000207	19
弁樹蓋B-1	M1-000208	19
量水器ボックス(県標準詳細図)	M1-000209	19
散水栓樹 BC-3(県標準詳細図)B3コンクリート巻	M1-000210	19
樹類蓋	M1-000211	20
樹解体撤去	M1-000805	21
(個別)LPガス設備		22
自動切替圧力調整器(高圧→低圧)	M1-000501	22
フランジ型カーボ弁(高圧ヘッダー用, 15A)	M1-000502	22
フランジ型ストレーナ(高圧ヘッダー用, 15A)	M1-000503	22
ねじ込みストップ弁(高圧, 1/2B)	M1-000504	22
ヘッダー弁(高圧)1/2B×1/2B×1/4B	M1-000505	22
圧力計用ストップ弁(S付)	M1-000506	22
ねじ込みボール弁(中低圧用)	M1-000508	22
中間栓(低圧用)	M1-000509	22
サイホン管	M1-000510	22
圧力計	M1-000511	23
高圧LPGホース	M1-000512	23
プレハブヘッダー部品	M1-000513	23
ガス栓	M1-000514	23
金属フレキ(LPG用)	M1-000515	23
ボンベ庫(既製品)	M1-000516	23
ガスメータ取付費(LPG用)	M1-000517	24
ガス遮断弁(LPG一般メータ用)	M1-000518	24
ガスコントローラLPG用(感震器内蔵, 一般メータ用)	M1-000519	24
ガス漏れ警報器	M1-000520	24
プロパン集合装置(8kg/h, 既製品)	M1-000521	24
プロパン集合装置(20kg/h)	M1-000522	25
プロパン集合装置(30kg/h)	M1-000523	25
マイコン式ガスメータ(LPG用)	M1-020211	25
(個別)給湯設備		25
電気貯湯湯沸器	M1-000551	25
(個別)消火設備		26
屋内消火栓箱	M1-000601	26
消火栓弁	M1-000602	26
消火栓用ホース	M1-000603	26
消火器	M1-020311	26
消火器設置台	M1-020312	26
(個別)建築工事		27
コンクリート(打手間共)	M1-000701	27
コンクリート同時押さえ(B種)	M1-000702	27
型枠(損耗率50%)	M1-000703	27
モルタル	M1-000704	27
インハートモルタル	M1-000705	27

R08.03.15～R08.03.31M個別単価（月単位週休2日）

鉄筋	M1-000706	27
根切り(機械堀り)	M1-000707	27
根切り(手堀り)	M1-000708	27
埋め戻し(現場発生土)	M1-000709	28
残土運搬	M1-000710	28
栗石地業	M1-000711	28
砂地業	M1-000712	28
真砂地業	M1-000713	28
砂利地業	M1-000714	28
アスファルトはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000716	28
土間コンクリートはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000717	28
残土処分費(処分場費)	M1-000718	28
アルミ舗装改修費	M1-000721	28
(個別)土工事		29
機械回送費	M1-000801	29
掘方埋戻し(給水・消火・給湯・ガス)	M1-000802	29
掘方埋戻し(排水)	M1-000803	30
残土処分費(給水・消火・給湯・ガス)	M1-000806	32
残土処分費(排水)	M1-000807	32
残土処分費ため柵(1)新設	M1-000808	33
残土処分費ため柵(2)新設	M1-000809	33
残土処分費インバート柵(1)新設	M1-000810	34
残土処分費インバート柵(2)新設	M1-000811	35
地中埋設標	M1-020511	35
(個別)換気機器		36
深型フード	M1-000911	36
深形フード	M1-020411	36
深形フード FD付	M1-020412	36
丸形フード	M1-020413	36
丸形フード FD付	M1-020414	36
平形フード	M1-020415	36
平形フード FD付	M1-020416	37
ダンパー (山口県仕様)	M1-020421	37

R08. 03. 15～R08. 03. 31M個別単価（月単位週休2日）

(個別)配管工事				
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)ガス			施工 M1-000011	
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	7,060	8,240	6,050	5,150
20A	8,000	9,320	6,860	5,870
25A	9,810	11,400	8,430	7,170
32A	12,200	14,200	10,500	8,950
40A	13,700	15,900	11,800	10,000
50A	17,600	20,500	15,100	12,900
65A	23,600	27,300	20,300	17,400
80A	26,900	31,100	23,100	19,800
100A	31,200	35,600	28,300	24,100
125A	37,800	43,000	34,400	29,300
150A	50,000	56,800	45,600	39,100
200A	85,500	96,600	78,900	68,200
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)油			施工 M1-000012	
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	7,040	8,110	6,190	5,150
20A	7,790	8,970	6,860	5,750
25A	9,250	10,700	8,160	6,860
32A	11,200	12,900	9,930	8,350
40A	12,500	14,300	11,000	9,290
50A	15,600	17,900	13,900	11,500
65A	20,500	23,400	18,200	15,500
80A	23,200	26,500	20,700	17,600
100A	31,200	35,600	28,300	24,100
125A	37,800	43,000	34,400	29,300
150A	50,000	56,800	45,600	39,100
200A	85,500	96,600	78,900	68,200
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)			施工 M1-000013	
m				
	地中配管			
40A	2,610			
50A	3,360			
65A	4,270			
75A	5,250			
100A	6,990			
125A	8,670			
150A	10,900			

R08. 03. 15～R08. 03. 31M個別単価（月単位週休2日）

(個別)配管工事				
カー塩化ビニール管 (VP)		施工 M1-000010		
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	
20A	2,580	3,080	2,210	
25A	3,190	3,820	2,750	
40A (DV)	4,410	5,270	3,790	
50A (DV)	5,730	6,860	4,920	
65A (DV)	7,280	8,720	6,270	
75A (DV)	9,190	11,000	7,960	
100A (DV)	12,400	14,800	10,800	
125A (DV)	15,500	18,500	13,500	
150A (DV)	20,000	23,900	17,600	
細目	摘要	単位	単価	備考
空調用ビニール管	20A	m	3,070	施工 M1-000039
	25A	m	3,590	施工 M1-000039
	30A	m	4,040	施工 M1-000039
	40A	m	5,190	施工 M1-000039
	50A	m	6,650	施工 M1-000039
	65A	m	8,710	施工 M1-000039
	卵形ビニール管 (EGVP) 地中埋設			
m				
		単価	備考	
100A		6,760		
コム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 直管				施工 M1-020011
m				
		単価	備考	
75		3,040		
100		4,040		
150		7,420		

R08.03.15～R08.03.31M個別単価（月単位週休2日）

(個別)配管工事				
コム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管1		施工 M1-020012		
		本		
		75	100	150
ベント	90°	6,460	10,400	25,800
	45°	5,920	9,410	21,000
	22.5°	5,480	9,060	17,400
	11.25°	5,130	8,510	16,500
	5.125°	4,960	8,110	15,800
Sベント	-	9,740	14,200	37,100
鑄鉄T字管	-	46,800	52,000	87,400
MFジョイント	-	22,900	28,900	41,500
ドレサージョイント	-	14,400	20,300	29,400
離脱防止 VP用	-	11,200	11,800	17,900
HIフランジ	-	8,450	11,600	-
VSジョイント(離脱防止付)	-	22,600	30,000	41,500
コム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管2				
		施工 M1-020013		
		本		
		75×50	75×75	100×75
		150×100		
径違ワケト		6,600	-	10,200
鑄鉄T字管		78,700	-	48,500
鑄鉄T字管F付		-	52,700	58,300
鑄鉄T字管台付		-	38,600	55,000
鑄鉄片落管		32,800	-	40,300
細目				
水道配水用ポリエチレン管 JWWA K 144	50A 屋外地中配管	単位	単価	備考
	75A 屋外地中配管	m	4,620	施工 M1-020026
	100A 屋外地中配管	m	9,500	施工 M1-020026
	150A 屋外地中配管	m	13,900	施工 M1-020026
		m	22,800	
さや管ハッター工法樹脂管				
		施工 M1-020031		
		m		
		単価	備考	
10		600		
13		640		
16		700		
20		790		

R08.03.15～R08.03.31M個別単価（月単位週休2日）

(個別)配管工事				
さや管ヘッダー-工法さや管(支持金物含む)			施工 M1-020032	
m				
	単	価	備 考	
22		1,370		
25		1,570		
28		1,790		
36		1,990		
さや管ヘッダー-工法器具金具			施工 M1-020033	
個				
	10mm用	13mm用	16mm用	20mm用
オスダブター R 1/2	■	■	—	—
メスダブター RC1/2	■	■	—	—
オスダブター R 3/4	—	—	■	■
メスダブター RC3/4	—	—	■	■
水栓ジョイントボックス さや管22	■	■	—	—
水栓ジョイントボックス さや管25	—	■	—	—
立水栓ジョイント T-1, B-1	■	■	—	—
立水栓ジョイントBOX型 さや管22	■	■	—	—
立水栓ジョイントBOX型 さや管25	—	■	—	—
胴長オスダブター G 1/2	■	■	—	—
さや管ヘッダー-工法衽込みヘッダー			施工 M1-020034	
個				
	ヘッダー-保温カバー共			
2連 (オスダブター含まず)	5,050			
3連 (オスダブター含まず)	5,450			
4連 (オスダブター含まず)	6,070			
5連 (オスダブター含まず)	6,520			
6連 (オスダブター含まず)	7,370			
さや管ヘッダー-工法遮熱キャップ			施工 M1-020035	
個				
	遮熱キャップ			
22mm用	140			
25mm用	150			
28mm用	240			
36mm用	240			

(個別)配管工事				
細目	摘要	単位	単価	備考
さや管ハック-工法 防火区画貫通キット	防火区画貫通キット 22	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 25	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 28	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 36	か所	1,400	施工 M1-020036
さや管ハック-工法 ハック-固定金具	ハック-固定金具（床用）	個	660	施工 M1-020037
	ハック-架台（ハック-固定バンド共）	個	460	施工 M1-020037
ガス用ポリエチレン管 JIS K 6774	25A	m	2,830	合成 M1-020045
	30A	m	2,900	合成 M1-020045
	50A	m	4,380	合成 M1-020045
	75A	m	7,570	合成 M1-020045
	100A	m	9,250	合成 M1-020045
消火用ポリエチレン管	日本消防設備安全センター認定品 50A	m	4,600	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 65A	m	6,450	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 75A	m	7,880	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 100A	m	9,970	合成 M1-020055

R08. 03. 15～R08. 03. 31M個別単価（月単位週休2日）

(個別)配管付属品			
電磁弁(水ねじ込み)10kg		施工 M1-000101	
個			
	単 価	備 考	
15A	25,800		
20A	27,100		
25A	31,900		
32A	48,600		
40A	57,000		
50A	66,700		
伸縮止水栓		施工 M1-000102	
個			
	単 価	備 考	
15A	6,270		
20A	9,130		
25A	12,400		
40A	31,000		
50A	49,900		
硬質ウレタンフォーム保温筒 t20(給湯・温水)		施工 M1-000103	
m			
	土中埋設・土間(d・ハ・VII)	屋外露出・多湿個所(e2・ハ・VII)	床下・暗渠内(ピット内)(d・ハ・VII)
15A	3,360	5,630	3,360
20A	3,520	5,960	3,520
25A	3,860	6,420	3,860
32A	4,090	6,920	4,090
40A	4,460	7,390	4,460
50A	4,900	8,180	4,900
65A	5,300	9,020	5,300
80A	5,940	9,960	5,940
簡易保温JISA9511		施工 M1-000104	
m			
	単 価	備 考	
15A	770		
20A	810		
25A	900		
配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし		施工 M1-000105	
m			
	単 価	備 考	
20A	2,850		
25A	3,690		

R08.03.15～R08.03.31M個別単価（月単位週休2日）

(個別)配管付属品				
冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)			施工 M1-000106	
m				
	単 価		備 考	
φ 90	2,470			
φ 120	2,990			
防火区画貫通処理			施工 M1-000107	
か所				
	給排水管 床貫通	給排水管 壁貫通	冷媒管 床・壁貫通	冷媒管 耐火キャップ
φ 30	—	—	2,590	—
φ 40	—	—	2,930	—
φ 50	4,350	3,490	3,670	—
φ 60	—	—	4,040	—
φ 70	—	—	4,390	—
φ 80	5,530	4,280	4,730	7,130
φ 100	6,880	5,310	5,780	9,060
φ 125	7,960	6,060	—	12,000
φ 150	9,310	7,080	—	14,200
ソフトソール仕切弁			施工 M1-020111	
個				
	0.98MPa			
50	40,900			
75	55,400			
100	70,300			
125	92,700			
150	121,000			
フレキチューブ SUS・袋ナット			施工 M1-020121	
個				
	200L	300L	500L	
13A	3,520	3,560	3,690	
20A	3,840	3,990	4,290	
伸縮止水栓(ホール)			施工 M1-020131	
個				
	単 価		備 考	
13	7,360			
20	11,000			
25	14,000			

R08.03.15～R08.03.31M個別単価（月単位週休2日）

(個別)配管付属品		
逆止止水栓(伸縮)		施工 M1-020141
個		
	単 価	備 考
13	10,100	
20	16,200	
25	20,300	
逆止止水栓		施工 M1-020151
個		
	単 価	備 考
13	4,040	
20	10,600	
25	14,900	

R08.03.15～R08.03.31M個別単価（月単位週休2日）

(個別)衛生器具		
洋風便器		施工 M1-000401
		組
		フラッシュバルブ FV
床置床排水Ⅱ形便器 C710S		88,100
洋風密結便器		施工 M1-000402
		組
		手洗なし
床置床排水Ⅱ形便器 C1200S	96,300	96,200
高座面Ⅰ形便器C1111		施工 M1-000405
		組
		発電式リモコン、背もたれ共
リモコン式押しボタンタンク RBT	227,200	—
リモコン式フラッシュバルブ(露出) RFVS	302,700	—
リモコン式フラッシュバルブ(ボックス) RFVS	—	396,300
小便器		施工 M1-000406
		組
		センサー一体型 FVS
専用洗浄弁式壁掛(低リップ) U620R		163,200
専用洗浄弁式床置(大) U610R		162,500
洗面器		施工 M1-000410
		組
		S(自動水栓, AC100V)
洗面器 一般(大) L410		77,400
洗面器 一般(小) L420		67,400
洗面器 身体障害者用 L511		94,600
手洗器		施工 M1-000433
		組
		自動水栓
コンパ外型埋込手洗器 L910		73,800
洗面化粧台		施工 M1-000434
		組
		普通形
		シングルバルブ-混合水栓
洗面化粧台(600形) LD600	—	80,400
洗面化粧台(750形) LD750	—	89,200
洗面キャビネット(600形) LM600	23,400	—
洗面キャビネット(750形) LM750	25,100	—

R08. 03. 15～R08. 03. 31M個別単価（月単位週休2日）

(個別)衛生器具		
掃除流し S210		施工 M1-000408
	組	
	単 価	備 考
20mm水栓1個(F4)	83,800	
汚物流し		
		施工 M1-000407
	組	
	単 価	備 考
汚物流しユニット OSU	475,700	
紙巻器		
		施工 M1-000412
	個	
	単 価	備 考
シングル(ワンタッチ) E20	5,020	
ダブル E21	8,590	
化粧鏡(耐食鏡 5mm)		
		施工 M1-000415
	枚	
	普通形	盗難防止形
450×600 E65	10,800	15,400
600×900 E66	22,700	38,500
姿見鏡		
		施工 M1-000464
	枚	
	単 価	備 考
480×1100 E67	39,300	
水石鹸入れ		
		施工 M1-000414
	個	
	単 価	備 考
立形 E50	5,110	
トイレ用擬音装置E71		
		施工 M1-000436
	個	
	単 価	備 考
埋込形, AC100V	23,300	
露出形, AC100V	20,300	

R08. 03. 15～R08. 03. 31M個別単価（月単位週休2日）

(個別)衛生器具				
手すり		施工 M1-000416		
		組		
		樹脂被膜タイプ		
はね上げ式 L700 E106		92,400		
L形 L700 E105		32,600		
洗面器(L511)用 E108		60,600		
小便器用 E107		44,700		
へびシート		施工 M1-000435		
		組		
		単 価	備 考	
薄型コンパクトタイプ		110,200		
へびチェア		施工 M1-000463		
		組		
		単 価	備 考	
平面設置 BC1		65,400		
コーナー設置 BC2		65,400		
洗濯機用防水パン横引きトラップ		施工 M1-000430		
		組		
		単 価	備 考	
800形		20,000		
900形		24,900		
洗濯機用防水パン立引きトラップ		施工 M1-000431		
		組		
		単 価	備 考	
800形		20,800		
900形		25,700		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
汚物入れ	SUS製(中箱樹脂)、300*330*150程度	個	18,900	施工 M1-000456
ダブルフック	SUS製	個	4,380	施工 M1-000457
着替え台	折たたみ式、ABS樹脂、450*500程度	個	52,800	施工 M1-000458
背もたれ E104	フラッシュバルブ用	個	37,800	施工 M1-000459
暖房便座 E81	便座交換増額	組	6,550	施工 M1-000461

(個別)衛生器具				
細目	摘要	単位	単価	備考
温水洗浄便座 E82	便座交換増額 本体操作タイプ 擬音装置付	組	50,600	施工 M1-000462
	便座交換増額 リモコン操作タイプ 発電式 擬音装置付	組	72,800	施工 M1-000462
(個別)衛生器具取付費				
洋風便器 取付費	フラッシュ弁	組		労務 M1-000440
	ロータンク	組		労務 M1-000440
高座面便器 取付費		組		労務 M1-000441
小便器 取付費	専用洗浄弁式 床置 大	組		労務 M1-000442
	専用洗浄弁式 壁掛 大	組		労務 M1-000442
洗面器 取付費	水栓1個 大	組		労務 M1-000443
	水栓1個 小	組		労務 M1-000443
	2ハンドル混合栓 大	組		労務 M1-000443
身障用洗面器 取付費		組		労務 M1-000444
手洗器 取付費	埋込	組		労務 M1-000445
掃除流し 取付費		組		労務 M1-000446
洗濯機パン 取付費		組		労務 M1-000447
鏡 取付費	360×450	枚		労務 M1-000449
	600×900	枚		労務 M1-000449
水石鹸入れ 取付費		個		労務 M1-000450
シートペーパーホルダー 取付費		個		労務 M1-000451
紙巻器 取付費		個		労務 M1-000452
温水洗浄便座増額 取付費		組		労務 M1-000454
(個別)水栓				
横水栓		施工 M1-000417		
		個		
		普通形	泡沫タイプ (泡沫)	キースタイプ (K)
吐水口回転型横水栓	F7	—	—	5,550
横形クォースネック水栓	F14A	—	8,450	—
緊急止水弁付横水栓	F7S	7,450	—	—

R08. 03. 15～R08. 03. 31M個別単価（月単位週休2日）

(個別)水栓		
混合水栓		施工 M1-000419
		個
		シングルレバー
壁付(吐水口下付) F2A2(SZ)		19,200
台付 F2B1(SZ)		20,200
ホース用水栓		施工 M1-000420
		個
	単 価	備 考
散水栓 F11	6,000	
散水栓(自動接手付) F11A	8,350	
カップリング付横水栓 F12	6,500	
キー式カップリング付横水栓 F12K	6,750	
ハンドシャワー混合水栓		施工 M1-000422
		個
	単 価	備 考
壁付シャワーバス(切替)ミキシング F18AM	55,800	
壁付シャワーバス(切替)サーモスタット F18AS	54,200	

R08. 03. 15～R08. 03. 31M個別単価（月単位週休2日）

(個別)排水金具		
洗濯機用床排水トラップ T5CA(わんトラップ)		施工 M1-000301
	個	
	単 価	備 考
40	16,900	
50	19,000	
洗濯機用防水型床排水トラップ T5CB(わんトラップ)		
		施工 M1-000302
	個	
	単 価	備 考
40	19,600	
50	21,800	
洗濯機ハントラップ JT-1C		
		施工 M1-000303
	個	
	単 価	備 考
50	24,400	
流し排水金物(SUS用ストレーナ付)C-AA		
		施工 M1-000304
	個	
	単 価	備 考
40	19,200	
50	22,000	
流し排水金物(SUS用ストレーナ, 共栓付) C-AB		
		施工 M1-000305
	個	
	単 価	備 考
40	19,900	
50	22,800	
SUS製浴槽排水金物 SNA-S		
		施工 M1-000306
	個	
	単 価	備 考
50	24,400	
65	31,300	
80	38,000	
プラスチックトラップ PLT		
		施工 M1-000307
	個	
	単 価	備 考
50	130,100	

R08.03.15～R08.03.31M個別単価（月単位週休2日）

(個別)排水金具		
床上掃除口(ビニール管用)CVA		施工 M1-000308
個		
	単 価	備 考
40	9,260	
50	10,800	
65	12,200	
75	13,300	
100	15,300	
125	20,400	
150	25,500	
床上掃除口(ガス管用化粧型)COAT		施工 M1-000309
個		
	単 価	備 考
40	9,130	
50	10,500	
65	12,600	
75	15,000	
100	18,400	
125	24,000	
150	28,000	
床上掃除口(ガス管用化粧型)防水型 COBT		施工 M1-000310
個		
	単 価	備 考
50	17,500	
65	21,100	
75	24,500	
100	28,700	
床上掃除口(ビニール管用化粧型) CVAT		施工 M1-000311
個		
	単 価	備 考
40	9,310	
50	10,500	
65	12,700	
75	14,200	
100	17,100	
125	22,300	
150	27,600	

R08. 03. 15～R08. 03. 31M個別単価（月単位週休2日）

(個別)排水金具		
立管掃除口VC0		施工 M1-000313
	個	
	単 価	備 考
50	5,540	
65	6,980	
75	8,870	
100	10,800	
通気金物 VR露出型ベントキャップ		施工 M1-000314
	個	
	単 価	備 考
40	8,930	
50	10,100	
65	10,600	
75	13,500	
100	16,700	
125	28,900	
150	38,400	
掃兼ドレン トラップ 無(非防水層用)		施工 M1-000315
	個	
	単 価	備 考
50	21,300	
掃兼ドレン トラップ 有(非防水層用)		施工 M1-000316
	個	
	単 価	備 考
50	27,900	

(個別) 柵類				
塩ビ製小口径柵汚水柵			施工 M1-000201	
個				
	柵径150(本管100)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレート [°] ロップ	起点・合流トラップ(枝管75)	45°, 90°, 180° 合流
300H	8,180	9,390	10,800	8,640
400H	9,190	10,400	11,800	9,650
500H	10,200	11,400	12,800	10,600
600H	11,200	12,400	13,800	11,700
700H	12,100	13,300	14,800	12,600
800H	13,100	14,300	15,800	13,600
900H	14,400	15,600	17,000	14,800
1000H	15,500	16,700	18,100	15,900
1100H	16,500	17,700	19,100	16,900
1200H	17,500	18,700	20,100	17,900
1300H	18,800	20,000	21,500	19,300
1400H	19,800	21,000	22,500	20,300
1500H	20,900	22,100	23,600	21,400
	柵径200(本管125)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレート [°] ロップ	起点・合流トラップ(枝管75)	45°, 90°, 180° 合流
300H	12,100	13,900	17,600	14,100
400H	13,400	14,400	18,000	14,100
500H	14,800	15,800	19,400	15,500
600H	16,200	17,200	20,700	16,900
700H	17,500	18,500	22,100	18,200
800H	19,000	20,000	23,500	19,700
900H	20,500	21,600	25,100	21,200
1000H	22,000	23,000	26,600	22,700
1100H	23,400	24,400	28,000	24,100
1200H	24,800	25,800	29,400	25,500
1300H	26,500	27,600	31,100	27,200
1400H	27,900	29,000	32,500	28,600
1500H	29,400	30,400	34,000	30,100
	柵径200(本管150)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレート [°] ロップ	起点・合流トラップ(枝管75)	45°, 90°, 180° 合流
300H	13,400	14,400	19,400	14,300
400H	14,800	15,800	20,800	15,700
500H	16,100	17,100	22,100	17,000
600H	17,500	18,500	23,500	18,400
700H	18,900	19,900	24,900	19,800
800H	20,400	21,400	26,300	21,300
900H	21,900	22,900	27,900	22,800
1000H	23,400	24,400	29,400	24,300
1100H	24,700	25,700	30,700	25,600
1200H	26,200	27,200	32,200	27,100
1300H	27,900	28,900	33,900	28,800
1400H	29,300	30,300	35,300	30,200
1500H	30,800	31,800	36,800	31,700

R08. 03. 15～R08. 03. 31M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 柵類				
塩ビ製小口径柵汚水柵			施工 M1-000201	
個				
	柵径300(本管150)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレートトポップ	45°, 90°, 180° 合流	
300H	24,300	25,300	25,200	
400H	26,300	27,400	27,300	
500H	28,400	29,400	29,300	
600H	30,400	31,400	31,300	
700H	32,400	33,400	33,300	
800H	34,400	35,400	35,400	
900H	36,700	37,700	37,700	
1000H	38,800	39,900	39,800	
1100H	40,900	41,900	41,800	
1200H	42,900	44,000	43,900	
1300H	45,300	46,300	46,300	
1400H	47,300	48,300	48,200	
1500H	49,500	50,600	50,500	
樹脂製ため柵300φ(レジコン蓋)泥溜250H			施工 M1-000202	
個				
		加あり	加なし	
250H		22,300	11,200	
350H		23,600	12,500	
450H		25,000	13,900	
550H		26,400	15,300	
650H		28,100	16,900	
細目	摘要	単位	単価	備考
樹脂製ため柵 400φ(レジコン蓋) 泥溜350H	300H 加あり	個	35,900	施工 M1-000212
	300H 加なし	個	24,700	施工 M1-000212
	400H 加あり	個	40,000	施工 M1-000212
	400H 加なし	個	28,900	施工 M1-000212
	500H 加あり	個	42,000	施工 M1-000212
	500H 加なし	個	30,800	施工 M1-000212
防護ハット			施工 M1-000203	
個				
		T-8	T-14	
150A		10,000	16,700	
200A		11,400	26,400	
300A		20,100	30,600	

R08.03.15～R08.03.31M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 柵類				
ガラスストラップ (県標準詳細図) SUS製カゴ付			施工 M1-000204	
基				
		単 価	備 考	
450H		310,100		
600H		330,500		
中和槽 (県標準詳細図)				
施工 M1-000205				
基				
		単 価	備 考	
450H		278,100		
600H		298,500		
量水器柵蓋				
施工 M1-000206				
個				
		単 価	備 考	
MB 13-20mm		18,200		
MB-1 25-40mm		31,300		
MB-2 50-80mm		94,000		
MB-3 100-150mm		198,200		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
散水栓箱蓋 B3 (固定金具付)		個	20,600	施工 M1-000207
弁柵蓋 B-1		個	17,100	施工 M1-000208
量水器ボックス (県標準詳細図)				
施工 M1-000209				
個				
		単 価	備 考	
MC 13-20mm		29,900		
50mm以上		192,800		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
散水栓柵 BC-3 (県標準詳細図) B3コンクリート巻		個	31,300	施工 M1-000210

R08.03.15～R08.03.31M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 桝類			
桝類蓋		施工 M1-000211	
		個	
		単価	MHAとの差額
MHA（水封形, 1500kg）	300	21,700	—
	350	25,300	—
	450	30,600	—
	500	35,900	—
	600	43,600	—
MHB（水封形, 500kg）	300	19,800	▲1,900
	350	22,000	▲3,300
	450	26,300	▲4,300
	500	31,000	▲4,900
	600	36,200	▲7,400
MHD（水封形, 5000kg）	300	23,300	1,600
	350	27,400	2,100
	450	33,500	2,900
	500	38,800	2,900
	600	48,100	4,500
MHA-P（簡易密閉形, 1500kg）	300	23,300	—
	350	26,800	—
	450	33,300	—
	500	38,400	—
	600	45,800	—
MHB-P（簡易密閉形, 500kg）	300	21,400	▲1,900
	350	24,200	▲2,600
	450	29,100	▲4,200
	500	34,400	▲4,000
	600	39,700	▲6,100
MHD-P（簡易密閉形, 5000kg）	300	25,000	1,700
	350	29,600	2,800
	450	36,200	2,900
	500	43,400	5,000
	600	53,200	7,400
MJI-PD（インターロッキング化粧蓋, 5000kg）	450	59,100	28,500
	600	77,200	33,600

R08. 03. 15～R08. 03. 31M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 桝類		
桝解体撤去	施工 M1-000805	
	組	
	ため桝	インバート桝
300H RC-1, SC-1	9,900	8,800
350H RC-1, SC-1	10,600	9,470
400H RC-1, SC-1	11,300	10,200
450H RC-1, SC-1	11,900	10,800
500H RC-2, SC-2	15,200	13,900
550H RC-2, SC-2	16,000	14,700
600H RC-2, SC-2	16,900	15,500
700H RC-3, SC-3	25,000	23,300
800H RC-3, SC-3	27,000	25,500
900H RC-3, SC-3	29,300	27,600
1000H RC-3, SC-3	31,400	29,800
1100H RC-3, SC-3	45,400	31,900
1200H RC-3, SC-3	49,100	45,900
1300H RC-4, SC-4	75,000	71,600
1400H RC-4, SC-4	79,900	76,400
1500H RC-4, SC-4	85,500	81,800
1600H RC-4, SC-4	91,200	87,400
1700H RC-4, SC-4	95,200	91,200
1800H RC-4, SC-4	101,100	97,100
1900H RC-4, SC-4	107,500	103,200
2000H RC-4, SC-4	113,400	108,900
2100H RC-4, SC-4	119,900	115,300
2200H RC-4, SC-4	126,600	121,900
2300H RC-4, SC-4	131,500	126,600
2400H RC-4, SC-4	138,600	133,500
2500H RC-4, SC-4	145,800	140,500
2600H RC-5, SC-5	209,200	203,300
2700H RC-5, SC-5	218,900	212,800
2800H RC-5, SC-5	228,900	222,600
2900H RC-5, SC-5	236,900	230,400
3000H RC-5, SC-5	247,300	240,600

R08. 03. 15～R08. 03. 31M個別単価（月単位週休2日）

(個別)LPガス設備				
自動切替圧力調整器(高圧→低圧)			施工 M1-000501	
			個	
		単	価	備 考
20kg		35,900		
30kg		51,500		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
フランジ型クローブ弁 (高圧ヘッター用, 15A)		個	13,800	施工 M1-000502
フランジ型ストレナ (高圧ヘッター用, 15A)		個	10,900	施工 M1-000503
ねじ込みストップ弁 (高圧, 1/2B)		個	6,400	施工 M1-000504
ヘッター弁(高圧) 1/2B×1/2B×1/4B		個	4,900	施工 M1-000505
圧力計用ストップ弁 (S付)		個	4,060	施工 M1-000506
ねじ込みボール弁(中低圧用)			施工 M1-000508	
			個	
		単	価	備 考
15A		11,400		
20A		14,100		
25A		16,300		
32A		25,100		
40A		27,200		
50A		33,200		
中間栓(低圧用)			施工 M1-000509	
			個	
		単	価	備 考
15A		4,870		
20A		5,320		
25A		6,630		
サレ管			施工 M1-000510	
			個	
		単	価	備 考
I型		2,930		
L型		3,190		

R08. 03. 15～R08. 03. 31M個別単価（月単位週休2日）

(個別)LPガス設備		
圧力計	施工 M1-000511	
	個	
	単 価	備 考
低圧用(75φ, 10KPa)	19,100	
高圧用(3.5MPa)	9,830	
高圧LPGホース	施工 M1-000512	
	個	
	単 価	備 考
6φ 600L	4,670	
6φ 1000L	4,970	
フレハブヘッダー部品	施工 M1-000513	
	個	
	単 価	備 考
I型フランジ接続管	8,770	
L型フランジ接続管	10,000	
ガス栓	施工 M1-000514	
	個	
	単 価	備 考
座付単口(ホース栓)	4,560	
座付単口(コンセント栓)	4,650	
座付双口(ホース栓)	6,970	
座付双口(ホース, コンセント)	7,180	
壁埋込単口(ボックス栓)	18,600	
金属フレキ(LPG用)	施工 M1-000515	
	個	
	単 価	備 考
L=300	4,870	
L=450	5,060	
L=600	5,260	
ボンベ庫(既製品)	施工 M1-000516	
	個	
	単 価	備 考
20kg 2本用	30,600	
50kg 2本用	44,900	
50kg 4本用	176,000	

R08. 03. 15～R08. 03. 31M個別単価（月単位週休2日）

(個別)LPガス設備				
ガスメータ取付費(LPG用)			施工 M1-000517	
個				
		単 価	備 考	
2.5m ³ /h (S型)		6,760		
4 m ³ /h (S型)		7,370		
6 m ³ /h (S型)		10,400		
10 m ³ /h (S型)		11,100		
16 m ³ /h (S型)		11,700		
25 m ³ /h (単型)		15,400		
45 m ³ /h (単型)		19,400		
ガス遮断弁(LPG一般メータ用)			施工 M1-000518	
個				
		単 価	備 考	
20A		41,700		
25A		42,800		
32A		43,700		
40A		59,900		
50A		86,000		
80A		145,400		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ガスコントローラLPG用 (感震器内蔵, 一般メータ用)		個	39,400	施工 M1-000519
ガス漏れ警報器			施工 M1-000520	
個				
		単 価	備 考	
S型保安マイコンメータ用 壁掛		12,300		
一般メータ+遮断弁+ガスコントローラ用 壁掛		12,200		
S型保安マイコンメータ用 ヒールイン		22,300		
一般メータ+遮断弁+ガスコントローラ用ヒールイン		22,300		
接点なし 壁掛				
フロン集合装置(8kg/h, 既製品)			施工 M1-000521	
組				
		単 価	備 考	
2本立て		10,000		
4本立て		34,000		

R08. 03. 15～R08. 03. 31M個別単価（月単位週休2日）

(個別)LPガス設備				
7°ロハ°ン集合装置(20kg/h)		施工 M1-000522		
組				
		組立式普通配列	組立式千鳥配列	
4本立て		251,500	252,100	
6本立て		275,900	276,800	
8本立て		299,700	300,900	
10本立て		323,400	324,900	
12本立て		360,800	362,600	
14本立て		385,200	387,300	
16本立て		408,900	411,300	
7°ロハ°ン集合装置(30kg/h)		施工 M1-000523		
組				
		組立式普通配列	組立式千鳥配列	
10本立て		339,000	340,500	
12本立て		376,400	378,200	
14本立て		400,800	402,900	
16本立て		424,500	426,900	
18本立て		448,300	451,000	
20本立て		472,000	475,000	
22本立て		509,400	512,700	
24本立て		533,100	536,700	
26本立て		557,500	561,400	
28本立て		581,300	585,500	
30本立て		605,000	609,500	
マイコン式ガスメータ(LPG用)		施工 M1-020211		
個				
		単 価	備 考	
2.5 m3/h		23,200		
4.0 m3/h		31,600		
6.0 m3/h		48,900		
(個別)給湯設備				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
電気貯湯湯沸器	壁掛形 3リットル	台	137,500	施工 M1-000551
	置台形 6リットル			施工 M1-000551
	置台形 12リットル	台	105,000	施工 M1-000551
	置台形 25リットル	台	112,500	施工 M1-000551
	置台形 35リットル	台	136,400	施工 M1-000551
		台	165,400	

R08. 03. 15～R08. 03. 31M個別単価（月単位週休2日）

(個別)消火設備				
屋内消火栓箱		施工 M1-000601		
		組		
		単	価	備 考
HB-0A(単独型)			113,700	
HB-0B(単独型)			110,300	
消火栓弁				
		施工 M1-000602		
		個		
		単	価	備 考
40A×90°			16,700	
40A×90° (減圧弁付)			19,100	
65A×90°			26,600	
消火栓用ホース				
		施工 M1-000603		
		本		
		単	価	備 考
40A×15m			10,300	
40A×20m			14,000	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
消火器	ABC10型	組	12,200	施工 M1-020311
消火器設置台				
		施工 M1-020312		
		個		
			1,440	

R08.03.15~R08.03.31M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 建築工事				
コンクリート(打手間共)			施工 M1-000701	
			m ³	
			単 価	備 考
FC-18 スラブ 15cm(捨てコンクリート)			■	
FC-18 スラブ 18cm(鉄筋コンクリート)			■	
FC-21 スラブ 18cm(鉄筋コンクリート)			■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート同時押さえ (B種)		m ²	■	施工 M1-000702
型枠 (損耗率50%)		m ²	■	施工 M1-000703
モルタル			施工 M1-000704	
			m ²	
			単 価	備 考
15t防水			■	
15t			■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
インバートモルタル		m ³	■	施工 M1-000705
鉄筋			施工 M1-000706	
			kg	
			単 価	備 考
D10 (0.560kg/m)			■	
D13 (0.955kg/m)			■	
D16 (1.560kg/m)			■	
根切り(機械堀り)			施工 M1-000707	
			m ³	
			単 価	備 考
バックホウ 0.13m ³			■	
バックホウ 0.28m ³			■	
バックホウ 0.45m ³			■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
根切り(手堀り)		m ³	■	施工 M1-000708

R08. 03. 15～R08. 03. 31M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 建築工事				
埋め戻し(現場発生土)			施工 M1-000709	
			m3	
		単 価	備 考	
人力		■		
バックホ 0.45m3		■		
残土運搬			施工 M1-000710	
			m3	
		単 価	備 考	
場内(機械ならし)		■		
場内(人力ならし)		■		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
栗石地業		m3	■	施工 M1-000711
砂地業		m3	■	施工 M1-000712
真砂地業		m3	■	施工 M1-000713
砂利地業		m3	■	施工 M1-000714
アスファルトはつり補修 (運搬処分費別途)		m ²	■	施工 M1-000716
土間コンクリートはつり 補修 (運搬処分費別途)		m ²	■	施工 M1-000717
残土処分費 (処分場費)		m3	■	施工 M1-000718
アルミパネル改修費	既存ガラスからアルミパネル(4t)に改修 900角程度 穴あけ加工・シーリング含む	枚	61,900	施工 M1-000721

(個別) 土工事		
機械回送費	施工 M1-000801	
	式	
	単 価	備 考
	■	
掘方埋戻し(給水・消火・給湯・ガス)		
	施工 M1-000802	
	m	
	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	4,090	1,920
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設テープ含	6,700	2,690
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設テープ含	9,100	3,250
道路内(埋め戻し)1200H 埋設テープ含	21,300	6,950
道路内(砂利入替)1200H 埋設テープ含	22,900	12,900
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	4,170	2,000
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設テープ含	6,780	2,770
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設テープ含	9,190	3,330
道路内(埋め戻し)1200H 埋設テープ含	21,500	7,100
道路内(砂利入替)1200H 埋設テープ含	23,600	13,600

R08.03.15~R08.03.31M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 土工事		
掘方埋戻し(排水)	施工 M1-000803	
	m	
	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
屋内 400H	3,140	1,570
屋外 400H	5,460	2,480
屋外 500H	6,450	2,710
屋外 600H	7,450	2,940
屋外 700H	8,440	3,170
屋外 800H	9,430	3,400
屋外 900H	17,700	6,180
屋外 1000H	19,400	6,580
屋外 1100H	21,100	6,970
屋外 1200H	22,800	7,360
屋外 1300H	24,500	7,760
屋外 1400H	32,900	10,300
屋外 1500H	35,900	11,000
屋外 1600H	39,000	11,800
屋外 1700H	42,200	12,600
屋外 1800H	45,500	13,400
屋外 1900H	48,900	14,300
屋外 2000H	52,400	15,200
屋外 2100H	—	16,100
屋外 2200H	—	17,000
屋外 2300H	—	18,000
屋外 2400H	—	18,900
屋外 2500H	—	19,900
屋外 2600H	—	21,000
屋外 2700H	—	22,000
屋外 2800H	—	23,100
屋外 2900H	—	24,200
屋外 3000H	—	25,300
屋外 3100H	—	26,500
屋外 3200H	—	27,700
屋外 3300H	—	28,800
屋外 3400H	—	30,100
屋外 3500H	—	31,300
屋外 3600H	—	32,600

R08.03.15~R08.03.31M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 土工事		
掘方埋戻し(排水)	施工 M1-000803	
	m	
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
屋内 400H	3,210	1,650
屋外 400H	5,560	2,580
屋外 500H	6,550	2,810
屋外 600H	7,550	3,040
屋外 700H	8,540	3,270
屋外 800H	9,530	3,500
屋外 900H	17,900	6,350
屋外 1000H	19,600	6,750
屋外 1100H	21,300	7,140
屋外 1200H	23,000	7,530
屋外 1300H	24,700	7,930
屋外 1400H	33,200	10,500
屋外 1500H	36,100	11,200
屋外 1600H	39,200	12,000
屋外 1700H	42,400	12,800
屋外 1800H	45,800	13,700
屋外 1900H	49,200	14,500
屋外 2000H	52,700	15,400
屋外 2100H	—	16,300
屋外 2200H	—	17,300
屋外 2300H	—	18,200
屋外 2400H	—	19,200
屋外 2500H	—	20,200
屋外 2600H	—	21,300
屋外 2700H	—	22,300
屋外 2800H	—	23,400
屋外 2900H	—	24,500
屋外 3000H	—	25,600

R08. 03. 15～R08. 03. 31M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 土工事		
残土処分費(給水・消火・給湯・ガス)		施工 M1-000806
m		
	単 価	備 考
H=300 建物内	60	
H=600 敷地内	100	
H=900 敷地内	100	
H=1,200 道路内	180	
H=1,200 道路内(砂利入替)	820	
残土処分費(排水)		施工 M1-000807
m		
	単 価	備 考
H= 400 (屋内)	80	
H= 400～ 800 (屋外)	120	
H= 900～1300 (屋外)	200	
H=1400～1500 (屋外)	260	
H=1600～1900 (屋外)	270	
H=2000～2300 (屋外)	290	
H=2400～2700 (屋外)	320	
H=2800～3000 (屋外)	340	
H=3100～3400 (屋外)	360	
H=3500～3600 (屋外)	390	

R08. 03. 15～R08. 03. 31M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 土工事		
残土処分費ため柵(1)新設	施工 M1-000808	
	個	
	単 価	備 考
RA-1 (400H)	120	
RA-2 (500H)	130	
RA-3 (600H)	150	
RB (650H)	240	
RB (750H)	260	
RB (850H)	290	
RB (950H)	310	
RB (1050H)	340	
RB (1150H)	360	
RB (1250H)	380	
残土処分費ため柵(2)新設	施工 M1-000809	
	個	
	単 価	備 考
RC-1 (300H)	180	
RC-1 (350H)	190	
RC-1 (400H)	200	
RC-1 (450H)	210	
RC-2 (500H)	310	
RC-2 (550H)	320	
RC-2 (600H)	340	
RC-3 (700H)	600	
RC-3 (800H)	640	
RC-3 (900H)	700	
RC-3 (1000H)	750	
RC-3 (1100H)	800	
RC-3 (1200H)	850	
RC-4 (1300H)	1,330	
RC-4 (1400H)	1,380	
RC-4 (1500H)	1,460	
RC-4 (1600H)	1,530	
RC-4 (1700H)	1,580	
RC-4 (1800H)	1,660	
RC-4 (1900H)	1,740	
RC-4 (2000H)	1,790	
RC-4 (2100H)	1,860	
RC-4 (2200H)	1,940	
RC-4 (2300H)	1,980	
RC-4 (2400H)	2,060	
RC-4 (2500H)	2,140	
RC-5 (2600H)	3,370	
RC-5 (2700H)	3,500	
RC-5 (2800H)	3,630	
RC-5 (2900H)	3,650	
RC-5 (3000H)	3,790	
RC-5 (3100H)	3,920	
RC-5 (3200H)	3,980	
RC-5 (3300H)	4,110	
RC-5 (3400H)	4,240	

R08.03.15～R08.03.31M個別単価（月単位週休2日）

(個別)土工事		
残土処分費のバート柵(1)新設	施工 M1-000810	
	個	
	単 価	備 考
SA-1 (400H)	80	
SA-2 (500H)	90	
SA-3 (600H)	110	
SB (650H)	180	
SB (750H)	190	
SB (850H)	210	
SB (950H)	230	
SB (1050H)	250	
SB (1150H)	270	
SB (1250H)	290	

R08.03.15~R08.03.31M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 土工事				
残土処分費のハート柵(2)新設			施工 M1-000811	
			個	
		単	価	備 考
SC-1 (300H)			160	
SC-1 (350H)			170	
SC-1 (400H)			180	
SC-1 (450H)			190	
SC-2 (500H)			270	
SC-2 (550H)			290	
SC-2 (600H)			310	
SC-3 (700H)			550	
SC-3 (800H)			600	
SC-3 (900H)			640	
SC-3(1000H)			700	
SC-3(1100H)			750	
SC-3(1200H)			800	
SC-4(1300H)			1,250	
SC-4(1400H)			1,300	
SC-4(1500H)			1,380	
SC-4(1600H)			1,460	
SC-4(1700H)			1,500	
SC-4(1800H)			1,580	
SC-4(1900H)			1,660	
SC-4(2000H)			1,700	
SC-4(2100H)			1,790	
SC-4(2200H)			1,860	
SC-4(2300H)			1,900	
SC-4(2400H)			1,980	
SC-4(2500H)			2,060	
SC-5(2600H)			3,230	
SC-5(2700H)			3,370	
SC-5(2800H)			3,500	
SC-5(2900H)			3,510	
SC-5(3000H)			3,650	
SC-5(3100H)			3,790	
SC-5(3200H)			3,840	
SC-5(3300H)			3,980	
SC-5(3400H)			4,110	
SC-5(3500H)			4,130	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
地中埋設標	合成樹脂製	個	8.120	施工 M1-020511

R08.03.15~R08.03.31M個別単価（月単位週休2日）

(個別)換気機器		
深型フード		施工 M1-000911
個		
	単 価	備 考
200 φ	13,700	
200 φ FD付	15,800	
200 φ FD付 120℃溶断	15,800	
深形フード		施工 M1-020411
個		
	SUS	
100 φ	5,860	
125 φ	7,280	
150 φ	7,280	
深形フード FD付		施工 M1-020412
個		
	SUS	SUS 120℃溶断
100 φ	7,060	—
150 φ	9,130	9,130
丸形フード		施工 M1-020413
個		
	SUS	
75 φ	5,310	
100 φ	5,760	
125 φ	6,180	
150 φ	6,680	
200 φ	9,580	
丸形フード FD付		施工 M1-020414
個		
	SUS	SUS 120℃溶断
100 φ	6,610	—
125 φ	7,630	—
150 φ	8,380	8,380
平形フード		施工 M1-020415
個		
	SUS	
100 φ	4,710	
125 φ	5,430	

(個別)換気機器				
平形フード FD付		施工 M1-020416		
		個		
		SUS 120℃溶断		
150φ		7,680		
細目	摘要	単位	単価	備考
ダンパー（山口県仕様）	100A FD			施工 M1-020421
	100A CD		17,400	施工 M1-020421
	100A VD		38,200	施工 M1-020421
	150A FD		17,100	施工 M1-020421
	150A CD		17,900	施工 M1-020421
	150A VD		38,200	施工 M1-020421
	200A FD		17,100	施工 M1-020421
	200A CD		18,500	施工 M1-020421
	200A VD		40,400	施工 M1-020421
			18,100	