

(個別) 配管工事		1
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)ガス	M1-000011	1
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)油	M1-000012	1
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	M1-000013	1
カー塩化ビニル管(VP)	M1-000010	2
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管	M1-000039	2
卵形ビニル管(EGVP)地中埋設	M1-000003	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)直管	M1-020011	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管1	M1-020012	3
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管2	M1-020013	3
水道配水用ポリエチレン管JWWA K 144	M1-020026	3
さや管ハッター工法樹脂管	M1-020031	3
さや管ハッター工法さや管(支持金物含む)	M1-020032	4
さや管ハッター工法器具金具	M1-020033	4
さや管ハッター工法衽込みハッター	M1-020034	4
さや管ハッター工法遮熱キャップ	M1-020035	4
さや管ハッター工法防火区画貫通キット	M1-020036	5
さや管ハッター工法ハッター固定金具	M1-020037	5
ガス用ポリエチレン管JIS K 6774	M1-020045	5
消火用ポリエチレン管	M1-020055	5
(個別) 配管付属品		6
電磁弁(水ねじ込み)10kg	M1-000101	6
伸縮止水栓	M1-000102	6
硬質ウレタンフォーム保温筒 t20(給湯・温水)	M1-000103	6
簡易保温JISA9511	M1-000104	6
配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし	M1-000105	6
冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)	M1-000106	7
防火区画貫通処理	M1-000107	7
ソトシール仕切弁	M1-020111	7
フレキチューブ SUS・袋ナット	M1-020121	7
伸縮止水栓(ボール)	M1-020131	7
逆ボ 止水栓(伸縮)	M1-020141	8
逆ボ 止水栓	M1-020151	8
(個別) 衛生器具		9
洋風便器	M1-000401	9
洋風密結便器	M1-000402	9
高座面 I 形便器C1111	M1-000405	9
小便器	M1-000406	9
洗面器	M1-000410	9
手洗器	M1-000433	9
洗面化粧台	M1-000434	9
掃除流し S210	M1-000408	10
汚物流し	M1-000407	10
紙巻器	M1-000412	10
化粧鏡(耐食鏡 5mm)	M1-000415	10
姿見鏡	M1-000464	10
水石鹸入れ	M1-000414	10
トイレ用擬音装置E71	M1-000436	10
手すり	M1-000416	11
ベビシート	M1-000435	11
ベビチェア	M1-000463	11
洗濯機用防水パン横引きトラップ	M1-000430	11
洗濯機用防水パン立引きトラップ	M1-000431	11
汚物入れ	M1-000456	11
ダブルフック	M1-000457	11
着替え台	M1-000458	11
背もたれ E104	M1-000459	11
暖房便座 E81	M1-000461	11
温水洗浄便座E82	M1-000462	12
(個別) 衛生器具取付費		12
洋風便器 取付費	M1-000440	12
高座面便器取付費	M1-000441	12
小便器取付費	M1-000442	12
洗面器 取付費	M1-000443	12
身障用洗面器取付費	M1-000444	12
手洗器 取付費	M1-000445	12
掃除流し 取付費	M1-000446	12
洗濯機パン取付費	M1-000447	12
鏡 取付費	M1-000449	12
水石鹸入れ取付費	M1-000450	12
シートバーホルダー取付費	M1-000451	12
紙巻器 取付費	M1-000452	12
温水洗浄便座増額 取付費	M1-000454	12
(個別) 水栓		12

## R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

横水栓	M1-000417	12
混合水栓	M1-000419	13
ホース用水栓	M1-000420	13
ハンドシャワー混合水栓	M1-000422	13
<b>(個別)排水金具</b>		<b>14</b>
洗濯機用床排水トラップ T5CA(わんトラップ)	M1-000301	14
洗濯機用防水型床排水トラップ T5CB(わんトラップ)	M1-000302	14
洗濯機バントラップ JT-1C	M1-000303	14
流し排水金物(SUS用ストレーナ付) C-AA	M1-000304	14
流し排水金物(SUS用ストレーナ, 共栓付) C-AB	M1-000305	14
SUS製浴槽排水金物 SNA-S	M1-000306	14
プラスチックトラップ PLT	M1-000307	14
床上掃除口(ビニール管用) CVA	M1-000308	15
床上掃除口(ガス管用化粧型) COAT	M1-000309	15
床上掃除口(ガス管用化粧型)防水型 COBT	M1-000310	15
床上掃除口(ビニール管用化粧型) CVAT	M1-000311	15
立管掃除口 VCO	M1-000313	16
通気金物 VR露出型ベントキャップ	M1-000314	16
掃兼ドレントラップ 無(非防水層用)	M1-000315	16
掃兼ドレントラップ 有(非防水層用)	M1-000316	16
<b>(個別)樹類</b>		<b>17</b>
塩ビ製小口径樹汚水樹	M1-000201	17
樹脂製ため樹300φ(レジコン蓋)泥溜250H	M1-000202	18
樹脂製ため樹400φ(レジコン蓋)泥溜350H	M1-000212	18
防護ハット	M1-000203	18
グリーンストラップ(県標準詳細図)SUS製加付	M1-000204	19
中和槽(県標準詳細図)	M1-000205	19
量水器樹蓋	M1-000206	19
散水栓箱蓋 B3(固定金具付)	M1-000207	19
弁樹蓋B-1	M1-000208	19
量水器ボックス(県標準詳細図)	M1-000209	19
散水栓樹 BC-3(県標準詳細図)B3コンクリート巻	M1-000210	19
樹類蓋	M1-000211	20
樹解体撤去	M1-000805	21
<b>(個別)LPガス設備</b>		<b>22</b>
自動切替圧力調整器(高圧→低圧)	M1-000501	22
フランジ型カーブ弁(高圧ヘッダー用, 15A)	M1-000502	22
フランジ型ストレーナ(高圧ヘッダー用, 15A)	M1-000503	22
ねじ込みストップ弁(高圧, 1/2B)	M1-000504	22
ヘッダー弁(高圧)1/2B×1/2B×1/4B	M1-000505	22
圧力計用ストップ弁(S付)	M1-000506	22
ねじ込みボール弁(中低圧用)	M1-000508	22
中間栓(低圧用)	M1-000509	22
サイホン管	M1-000510	22
圧力計	M1-000511	23
高圧LPGホース	M1-000512	23
プレハブヘッダー部品	M1-000513	23
ガス栓	M1-000514	23
金属フレキ(LPG用)	M1-000515	23
ボンベ庫(既製品)	M1-000516	23
ガスメータ取付費(LPG用)	M1-000517	24
ガス遮断弁(LPG一般メータ用)	M1-000518	24
ガスコントローラLPG用(感震器内蔵, 一般メータ用)	M1-000519	24
ガス漏れ警報器	M1-000520	24
プロパン集合装置(8kg/h, 既製品)	M1-000521	24
プロパン集合装置(20kg/h)	M1-000522	25
プロパン集合装置(30kg/h)	M1-000523	25
マイコン式ガスメータ(LPG用)	M1-020211	25
<b>(個別)給湯設備</b>		<b>25</b>
電気貯湯湯沸器	M1-000551	25
<b>(個別)消火設備</b>		<b>26</b>
屋内消火栓箱	M1-000601	26
消火栓弁	M1-000602	26
消火栓用ホース	M1-000603	26
消火器	M1-020311	26
消火器設置台	M1-020312	26
<b>(個別)建築工事</b>		<b>27</b>
コンクリート(打手間共)	M1-000701	27
コンクリート同時押さえ(B種)	M1-000702	27
型枠(損耗率50%)	M1-000703	27
モルタル	M1-000704	27
インハートモルタル	M1-000705	27

R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

鉄筋	M1-000706	27
根切り(機械堀り)	M1-000707	27
根切り(手堀り)	M1-000708	27
埋め戻し(現場発生土)	M1-000709	28
残土運搬	M1-000710	28
栗石地業	M1-000711	28
砂地業	M1-000712	28
真砂地業	M1-000713	28
砂利地業	M1-000714	28
アスファルトはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000716	28
土間コンクリートはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000717	28
残土処分費(処分場費)	M1-000718	28
アルミ板改修費	M1-000721	28
<b>(個別) 土工事</b>		<b>29</b>
機械回送費	M1-000801	29
掘方埋戻し(給水・消火・給湯・ガス)	M1-000802	29
掘方埋戻し(排水)	M1-000803	30
残土処分費(給水・消火・給湯・ガス)	M1-000806	32
残土処分費(排水)	M1-000807	32
残土処分費ため柵(1)新設	M1-000808	33
残土処分費ため柵(2)新設	M1-000809	33
残土処分費インバート柵(1)新設	M1-000810	34
残土処分費インバート柵(2)新設	M1-000811	35
地中埋設標	M1-020511	35
<b>(個別) 換気機器</b>		<b>36</b>
深型フード	M1-000911	36
深形フード	M1-020411	36
深形フード FD付	M1-020412	36
丸形フード	M1-020413	36
丸形フード FD付	M1-020414	36
平形フード	M1-020415	36
平形フード FD付	M1-020416	37
ダンパー (山口県仕様)	M1-020421	37

## R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)配管工事				
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)ガス				施工 M1-000011
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	7,780	9,120	6,100	5,200
20A	8,810	10,300	6,920	5,920
25A	10,800	12,600	8,510	7,230
32A	13,400	15,700	10,600	9,020
40A	15,000	17,600	11,900	10,100
50A	19,300	22,500	15,300	13,000
65A	25,800	30,000	20,500	17,500
80A	29,400	34,100	23,300	19,900
100A	34,300	39,300	28,500	24,300
125A	41,500	47,500	34,600	29,600
150A	54,700	62,400	46,000	39,400
200A	92,200	104,600	79,400	68,600
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)油				施工 M1-000012
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	7,950	9,200	6,260	5,200
20A	8,780	10,100	6,940	5,810
25A	10,400	12,000	8,250	6,930
32A	12,600	14,500	10,000	8,430
40A	13,900	16,000	11,100	9,370
50A	17,400	20,000	14,000	11,600
65A	22,700	26,000	18,400	15,600
80A	25,700	29,500	20,900	17,800
100A	34,300	39,300	28,500	24,300
125A	41,500	47,500	34,600	29,600
150A	54,700	62,400	46,000	39,400
200A	92,200	104,600	79,400	68,600
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)				施工 M1-000013
m				
	地中配管			
40A	2,720			
50A	3,510			
65A	4,460			
75A	5,520			
100A	7,360			
125A	9,170			
150A	11,600			

R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)配管工事				
カー塩化ビニール管 (VP)		施工 M1-000010		
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	
20A	3,050	3,640	2,250	
25A	3,750	4,490	2,790	
40A (DV)	5,170	6,180	3,850	
50A (DV)	6,690	8,020	5,000	
65A (DV)	8,510	10,200	6,370	
75A (DV)	10,600	12,700	8,070	
100A (DV)	14,300	17,000	11,000	
125A (DV)	17,700	21,200	13,600	
150A (DV)	22,700	27,100	17,800	
細目	摘要	単位	単価	備考
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管	20A	m	3,540	施工 M1-000039
	25A	m	4,150	施工 M1-000039
	30A	m	4,630	施工 M1-000039
	40A	m	5,950	施工 M1-000039
	50A	m	7,610	施工 M1-000039
	65A	m	9,940	施工 M1-000039
	卵形ビニール管 (EGVP) 地中埋設		施工 M1-000003	
m				
		単価	備考	
100A		6,870		
コム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 直管		施工 M1-020011		
m				
		単価	備考	
75		3,200		
100		4,240		
150		7,820		

R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)配管工事				
コム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管1		施工 M1-020012		
本				
		75	100	150
ベント	90°	7,540	12,100	30,800
	45°	6,890	10,900	24,900
	22.5°	6,340	10,500	20,500
	11.25°	5,920	9,800	19,500
	5.125°	5,720	9,320	18,600
Sベント	-	11,500	16,700	44,600
鑄鉄T字管	-	46,900	52,100	87,600
MFジョイント	-	22,900	28,900	41,600
ドレサージョイント	-	14,500	20,300	29,500
離脱防止 VP用	-	11,300	11,900	18,000
HIフランジ	-	8,480	11,600	-
VSジョイント(離脱防止付)	-	22,600	30,000	41,600
コム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管2		施工 M1-020013		
本				
		75×50	75×75	100×75
		150×100		
径違ワケト		6,640	-	10,300
鑄鉄T字管		79,600	-	48,700
鑄鉄T字管F付		-	52,800	58,400
鑄鉄T字管台付		-	38,700	55,100
鑄鉄片落管		32,800	-	40,400
細目	摘要	単位	単価	備考
水道配水用ポリエチレン管 JWWA K 144	50A 屋外地中配管	m	4,710	施工 M1-020026
	75A 屋外地中配管			施工 M1-020026
	100A 屋外地中配管			施工 M1-020026
	150A 屋外地中配管			施工 M1-020026
さや管ハッター工法樹脂管		施工 M1-020031		
m				
			単価	備考
10			710	
13			760	
16			820	
20			910	

R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)配管工事				
さや管ヘッダー-工法さや管(支持金物含む)			施工 M1-020032	
m				
	単	価	備 考	
22	1,670			
25	1,910			
28	2,170			
36	2,410			
さや管ヘッダー-工法器具金具			施工 M1-020033	
個				
	10mm用	13mm用	16mm用	20mm用
オスダブター R 1/2	■	■	-	-
メスダブター RC1/2	■	■	-	-
オスダブター R 3/4	-	-	■	■
メスダブター RC3/4	-	-	■	■
水栓ジョイントボックス さや管22	■	■	-	-
水栓ジョイントボックス さや管25	-	■	-	-
立水栓ジョイント T-1, B-1	■	■	-	-
立水栓ジョイントBOX型 さや管22	■	■	-	-
立水栓ジョイントBOX型 さや管25	-	■	-	-
胴長オスダブター G 1/2	■	■	-	-
さや管ヘッダー-工法衽込みヘッダー			施工 M1-020034	
個				
	ヘッダー-保温カバー共			
2連 (オスダブター含まず)	5,750			
3連 (オスダブター含まず)	6,150			
4連 (オスダブター含まず)	6,770			
5連 (オスダブター含まず)	7,210			
6連 (オスダブター含まず)	8,070			
さや管ヘッダー-工法遮熱キャップ			施工 M1-020035	
個				
	遮熱キャップ			
22mm用	140			
25mm用	150			
28mm用	240			
36mm用	240			

## R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)配管工事				
細目	摘要	単位	単価	備考
さや管ハック-工法 防火区画貫通キット	防火区画貫通キット 22	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 25	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 28	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 36	か所	1,400	施工 M1-020036
さや管ハック-工法 ハック-固定金具	ハック-固定金具 (床用)	個	660	施工 M1-020037
	ハック-架台 (ハック-固定バンド共)	個	460	施工 M1-020037
ガス用ポリエチレン管 JIS K 6774	25A	m	2,870	合成 M1-020045
	30A	m	2,940	合成 M1-020045
	50A	m	4,440	合成 M1-020045
	75A	m	7,660	合成 M1-020045
	100A	m	9,360	合成 M1-020045
消火用ポリエチレン管	日本消防設備安全センター認定品 50A	m	4,660	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 65A	m	6,520	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 75A	m	7,960	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 100A	m	10,100	合成 M1-020055

## R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)配管付属品			
電磁弁(水ねじ込み)10kg		施工 M1-000101	
個			
	単 価	備 考	
15A	25,800		
20A	27,100		
25A	31,900		
32A	48,600		
40A	57,000		
50A	66,800		
伸縮止水栓		施工 M1-000102	
個			
	単 価	備 考	
15A	6,300		
20A	9,160		
25A	12,400		
40A	31,000		
50A	50,000		
硬質ウレタンフォーム保温筒 t20(給湯・温水)		施工 M1-000103	
m			
	土中埋設・土間(d・ハ・VII)	屋外露出・多湿個所(e2・ハ・VII)	床下・暗渠内(ピット内)(d・ハ・VII)
15A	3,960	6,110	3,960
20A	4,140	6,460	4,140
25A	4,540	6,970	4,540
32A	4,810	7,510	4,810
40A	5,240	8,020	5,240
50A	5,760	8,880	5,760
65A	6,230	9,770	6,230
80A	6,960	10,800	6,960
簡易保温JISA9511		施工 M1-000104	
m			
	単 価	備 考	
15A	880		
20A	930		
25A	1,020		
配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし		施工 M1-000105	
m			
	単 価	備 考	
20A	3,110		
25A	3,980		

## R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)配管付属品				
冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)			施工 M1-000106	
m				
	単 価		備 考	
φ 90	2,710			
φ 120	3,250			
防火区画貫通処理			施工 M1-000107	
か所				
	給排水管 床貫通	給排水管 壁貫通	冷媒管 床・壁貫通	冷媒管 耐火キャップ
φ 30	—	—	2,920	—
φ 40	—	—	3,270	—
φ 50	4,820	3,920	4,110	—
φ 60	—	—	4,500	—
φ 70	—	—	4,860	—
φ 80	6,030	4,750	5,210	7,980
φ 100	7,500	5,880	6,360	10,200
φ 125	8,630	6,660	—	13,300
φ 150	10,100	7,790	—	15,800
ワトソール仕切弁			施工 M1-020111	
個				
	0.98MPa			
50	42,000			
75	56,700			
100	71,800			
125	95,600			
150	123,200			
フレキチューブ SUS・袋ナット			施工 M1-020121	
個				
	200L	300L	500L	
13A	3,560	3,600	3,730	
20A	3,880	4,030	4,330	
伸縮止水栓(ホール)			施工 M1-020131	
個				
	単 価		備 考	
13	7,390			
20	11,000			
25	14,000			



## R08.04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)衛生器具		
洋風便器		施工 M1-000401
		組
		フラッシュバルブ FV
床置床排水Ⅱ形便器 C710S		96,800
洋風密結便器		
		施工 M1-000402
		組
		手洗なし
床置床排水Ⅱ形便器 C1200S	108,600	108,500
高座面Ⅰ形便器C1111		
		施工 M1-000405
		組
		発電式リモコン、背もたれ共
リモコン式押しボタンタンク RBT	240,600	—
リモコン式フラッシュバルブ(露出) RFVS	313,400	—
リモコン式フラッシュバルブ(ボックス) RFVS	—	407,000
小便器		
		施工 M1-000406
		組
		センサー一体型 FVS
専用洗浄弁式壁掛(低リップ) U620R		167,500
専用洗浄弁式床置(大) U610R		168,500
洗面器		
		施工 M1-000410
		組
		S(自動水栓, AC100V)
洗面器 一般(大) L410		80,700
洗面器 一般(小) L420		70,500
洗面器 身体障害者用 L511		98,600
手洗器		
		施工 M1-000433
		組
		自動水栓
コンパ外型埋込手洗器 L910		76,800
洗面化粧台		
		施工 M1-000434
		組
		普通形
		シングルバルブ-混合水栓
洗面化粧台(600形) LD600	—	85,500
洗面化粧台(750形) LD750	—	94,300
洗面キャビネット(600形) LM600	24,600	—
洗面キャビネット(750形) LM750	26,300	—

## R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)衛生器具		
掃除流し S210		施工 M1-000408
	組	
	単 価	備 考
20mm水栓1個(F4)	89,500	
汚物流し		
		施工 M1-000407
	組	
	単 価	備 考
汚物流しユニット OSU	492,800	
紙巻器		
		施工 M1-000412
	個	
	単 価	備 考
シングル(ワンタッチ) E20	5,630	
ダブル E21	9,200	
化粧鏡(耐食鏡 5mm)		
		施工 M1-000415
	枚	
	普通形	盗難防止形
450×600 E65	11,800	16,400
600×900 E66	23,800	39,600
姿見鏡		
		施工 M1-000464
	枚	
	単 価	備 考
480×1100 E67	40,500	
水石鹸入れ		
		施工 M1-000414
	個	
	単 価	備 考
立形 E50	5,510	
トイレ用擬音装置E71		
		施工 M1-000436
	個	
	単 価	備 考
埋込形, AC100V	23,900	
露出形, AC100V	20,900	

## R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)衛生器具				
手すり		施工 M1-000416		
		組		
		樹脂被膜タイプ		
はね上げ式 L700 E106		93,600		
L形 L700 E105		34,400		
洗面器(L511)用 E108		64,300		
小便器用 E107		47,100		
へびシート		施工 M1-000435		
		組		
		単	価	備 考
薄型コンパ <sup>○</sup> クタイプ		112,000		
へびチェア		施工 M1-000463		
		組		
		単	価	備 考
平面設置 BC1		67,200		
コーナー設置 BC2		67,200		
洗濯機用防水パン横引きトラップ		施工 M1-000430		
		組		
		単	価	備 考
800形		22,300		
900形		27,200		
洗濯機用防水パン立引きトラップ		施工 M1-000431		
		組		
		単	価	備 考
800形		23,100		
900形		28,100		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
汚物入れ	SUS製(中箱樹脂)、300*330*150程度	個	19,500	施工 M1-000456
ダブルフック	SUS製	個	4,990	施工 M1-000457
着替え台	折たたみ式、ABS樹脂、450*500程度	個	54,000	施工 M1-000458
背もたれ E104	フラッシュバルブ <sup>○</sup> 用	個	40,300	施工 M1-000459
暖房便座 E81	便座交換増額	組	6,550	施工 M1-000461

## R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)衛生器具				
細目	摘要	単位	単価	備考
温水洗浄便座 E82	便座交換増額 本体操作タイプ 擬音装置付	組	51,600	施工 M1-000462
	便座交換増額 リモコン操作タイプ 発電式 擬音装置付	組	73,900	施工 M1-000462
(個別)衛生器具取付費				
洋風便器 取付費	フラッシュ弁	組		労務 M1-000440
	ロータンク	組		労務 M1-000440
高座面便器 取付費		組		労務 M1-000441
小便器 取付費	専用洗浄弁式 床置 大	組		労務 M1-000442
	専用洗浄弁式 壁掛 大	組		労務 M1-000442
洗面器 取付費	水栓1個 大	組		労務 M1-000443
	水栓1個 小	組		労務 M1-000443
	2ハンドル混合栓 大	組		労務 M1-000443
身障用洗面器 取付費		組		労務 M1-000444
手洗器 取付費	埋込	組		労務 M1-000445
掃除流し 取付費		組		労務 M1-000446
洗濯機パン 取付費		組		労務 M1-000447
鏡 取付費	360×450	枚		労務 M1-000449
	600×900	枚		労務 M1-000449
水石鹸入れ 取付費		個		労務 M1-000450
シートペーパーホルダー 取付費		個		労務 M1-000451
紙巻器 取付費		個		労務 M1-000452
温水洗浄便座増額 取付費		組		労務 M1-000454
(個別)水栓				
横水栓		施工 M1-000417		
		個		
		普通形	泡沫タイプ (泡沫)	キースタイプ (K)
吐水口回転型横水栓	F7	—	—	6,010
横形クォースネック水栓	F14A	—	8,910	—
緊急止水弁付横水栓	F7S	7,910	—	—

R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)水栓		
混合水栓		施工 M1-000419
		個
		シングルレバー
壁付(吐水口下付) F2A2(SZ)		19,600
台付 F2B1(SZ)		20,600
ホース用水栓		施工 M1-000420
		個
	単 価	備 考
散水栓 F11	6,030	
散水栓(自動接手付) F11A	8,380	
カップリング付横水栓 F12	6,530	
キー式カップリング付横水栓 F12K	6,780	
ハンドシャワー混合水栓		施工 M1-000422
		個
	単 価	備 考
壁付シャワーバス(切替)ミキシング F18AM	62,400	
壁付シャワーバス(切替)サーモスタット F18AS	60,800	

## R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)排水金具		
洗濯機用床排水トラップ T5CA(わんトラップ)		施工 M1-000301
	個	
	単 価	備 考
40	18,700	
50	20,700	
洗濯機用防水型床排水トラップ T5CB(わんトラップ)		
		施工 M1-000302
	個	
	単 価	備 考
40	21,800	
50	24,000	
洗濯機ハントラップ JT-1C		
		施工 M1-000303
	個	
	単 価	備 考
50	26,100	
流し排水金物(SUS用ストレーナ付)C-AA		
		施工 M1-000304
	個	
	単 価	備 考
40	20,600	
50	23,500	
流し排水金物(SUS用ストレーナ, 共栓付) C-AB		
		施工 M1-000305
	個	
	単 価	備 考
40	21,300	
50	24,300	
SUS製浴槽排水金物 SNA-S		
		施工 M1-000306
	個	
	単 価	備 考
50	26,500	
65	34,000	
80	41,100	
プラスチックトラップ PLT		
		施工 M1-000307
	個	
	単 価	備 考
50	131,600	

## R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)排水金具		
床上掃除口(ビニール管用)CVA		施工 M1-000308
	個	
	単 価	備 考
40	10,600	
50	12,300	
65	13,900	
75	15,200	
100	17,400	
125	22,700	
150	28,000	
床上掃除口(ガス管用化粧型)COAT		施工 M1-000309
	個	
	単 価	備 考
40	10,500	
50	12,000	
65	14,400	
75	16,900	
100	20,500	
125	26,300	
150	30,500	
床上掃除口(ガス管用化粧型)防水型 COBT		施工 M1-000310
	個	
	単 価	備 考
50	19,200	
65	23,400	
75	27,000	
100	31,500	
床上掃除口(ビニール管用化粧型) CVAT		施工 M1-000311
	個	
	単 価	備 考
40	10,600	
50	12,000	
65	14,400	
75	16,200	
100	19,200	
125	24,600	
150	30,100	

R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)排水金具		
立管掃除口VC0		施工 M1-000313
	個	
	単 価	備 考
50	6,130	
65	7,640	
75	9,600	
100	11,600	
通気金物 VR露出型ベントキャップ		施工 M1-000314
	個	
	単 価	備 考
40	9,920	
50	11,100	
65	11,600	
75	14,500	
100	17,700	
125	29,900	
150	39,400	
掃兼ドレン トラップ 無(非防水層用)		施工 M1-000315
	個	
	単 価	備 考
50	22,800	
掃兼ドレン トラップ 有(非防水層用)		施工 M1-000316
	個	
	単 価	備 考
50	29,600	

(個別) 柵類				
塩ビ製小口径柵汚水柵			施工 M1-000201	
個				
	柵径150(本管100)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレートトップ	起点・合流トラップ(枝管75)	45°, 90°, 180° 合流
300H	8,210	9,410	11,000	8,710
400H	9,200	10,400	12,000	9,700
500H	10,200	11,400	13,000	10,700
600H	11,200	12,400	13,900	11,700
700H	12,100	13,300	14,900	12,600
800H	13,100	14,300	15,800	13,600
900H	14,300	15,500	17,100	14,800
1000H	15,400	16,600	18,200	15,900
1100H	16,400	17,600	19,200	16,900
1200H	17,400	18,600	20,200	17,900
1300H	18,700	19,900	21,500	19,200
1400H	19,700	20,900	22,500	20,200
1500H	20,800	22,000	23,600	21,300
	柵径200(本管125)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレートトップ	起点・合流トラップ(枝管75)	45°, 90°, 180° 合流
300H	12,200	14,000	17,500	14,300
400H	13,500	14,500	17,800	14,300
500H	14,900	15,900	19,200	15,700
600H	16,300	17,300	20,600	17,000
700H	17,600	18,600	21,900	18,300
800H	19,000	20,000	23,300	19,800
900H	20,600	21,600	24,900	21,300
1000H	22,000	23,000	26,300	22,800
1100H	23,400	24,400	27,700	24,200
1200H	24,800	25,800	29,100	25,500
1300H	26,500	27,500	30,800	27,200
1400H	27,900	28,900	32,200	28,600
1500H	29,400	30,400	33,600	30,100
	柵径200(本管150)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレートトップ	起点・合流トラップ(枝管75)	45°, 90°, 180° 合流
300H	13,600	14,600	19,300	14,600
400H	15,000	16,000	20,600	16,000
500H	16,300	17,300	21,900	17,300
600H	17,700	18,700	23,300	18,700
700H	19,000	20,000	24,700	20,000
800H	20,500	21,500	26,100	21,500
900H	22,000	23,000	27,700	23,100
1000H	23,500	24,500	29,100	24,500
1100H	24,800	25,800	30,400	25,800
1200H	26,300	27,300	31,900	27,300
1300H	28,000	29,000	33,600	29,000
1400H	29,400	30,400	35,000	30,400
1500H	30,800	31,800	36,500	31,800

R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 柵類				
塩ビ製小口径柵汚水柵			施工 M1-000201	
個				
	柵径300(本管150)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレートトップ	45°, 90°, 180° 合流	
300H	24,200	25,200	25,100	
400H	26,200	27,200	27,100	
500H	28,200	29,200	29,100	
600H	30,200	31,200	31,100	
700H	32,100	33,100	33,100	
800H	34,100	35,100	35,100	
900H	36,400	37,400	37,300	
1000H	38,500	39,500	39,400	
1100H	40,500	41,500	41,500	
1200H	42,600	43,600	43,500	
1300H	44,900	45,900	45,800	
1400H	46,800	47,800	47,700	
1500H	49,100	50,100	50,000	
樹脂製ため柵300φ(レジコン蓋)泥溜250H			施工 M1-000202	
個				
		加あり	加なし	
250H		22,300	11,200	
350H		23,700	12,500	
450H		25,100	13,900	
550H		26,500	15,300	
650H		28,100	17,000	
細目	摘要	単位	単価	備考
樹脂製ため柵 400φ(レジコン蓋) 泥溜350H	300H 加あり	個	35,900	施工 M1-000212
	300H 加なし	個	24,700	施工 M1-000212
	400H 加あり	個	40,000	施工 M1-000212
	400H 加なし	個	28,800	施工 M1-000212
	500H 加あり	個	42,000	施工 M1-000212
	500H 加なし	個	30,800	施工 M1-000212
防護ハット			施工 M1-000203	
個				
		T-8	T-14	
150A		10,800	16,700	
200A		12,300	26,400	
300A		22,000	33,300	

R08.04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 柵類				
ガラスストラップ (県標準詳細図) SUS製カゴ付		施工 M1-000204		
基				
		単 価	備 考	
450H		338,300		
600H		361,300		
中和槽 (県標準詳細図)				
施工 M1-000205				
基				
		単 価	備 考	
450H		306,300		
600H		329,300		
量水器柵蓋				
施工 M1-000206				
個				
		単 価	備 考	
MB 13- 20mm		18,300		
MB-1 25- 40mm		31,500		
MB-2 50- 80mm		94,200		
MB-3 100-150mm		198,600		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
散水栓箱蓋 B3 (固定金具付)		個	20,700	施工 M1-000207
弁柵蓋 B-1		個	17,300	施工 M1-000208
量水器ボックス (県標準詳細図)				
施工 M1-000209				
個				
		単 価	備 考	
MC 13-20mm		30,600		
50mm以上		211,800		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
散水栓柵 BC-3 (県標準詳細図) B3コンクリート巻		個	31,900	施工 M1-000210

## R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 柵類			
柵類蓋		施工 M1-000211	
		個	
		単価	MHAとの差額
MHA（水封形, 1500kg）	300	22,300	—
	350	25,700	—
	450	31,400	—
	500	36,400	—
	600	43,800	—
MHB（水封形, 500kg）	300	20,500	▲1,800
	350	22,700	▲3,000
	450	27,200	▲4,200
	500	31,900	▲4,500
	600	37,100	▲6,700
MHD（水封形, 5000kg）	300	24,500	2,200
	350	28,600	2,900
	450	34,300	2,900
	500	40,400	4,000
	600	49,800	6,000
MHA-P（簡易密閉形, 1500kg）	300	23,600	—
	350	27,300	—
	450	33,800	—
	500	38,800	—
	600	46,500	—
MHB-P（簡易密閉形, 500kg）	300	21,800	▲1,800
	350	24,400	▲2,900
	450	29,300	▲4,500
	500	34,700	▲4,100
	600	40,100	▲6,400
MHD-P（簡易密閉形, 5000kg）	300	25,800	2,200
	350	30,200	2,900
	450	36,500	2,700
	500	43,800	5,000
	600	53,600	7,100
MJI-PD（インターロック化粧蓋, 5000kg）	450	74,300	42,900
	600	99,400	55,600

## R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 樹類		
樹解体撤去	施工 M1-000805	
	組	
	ため樹	インバート樹
300H RC-1, SC-1	9,910	8,810
350H RC-1, SC-1	10,600	9,480
400H RC-1, SC-1	11,300	10,200
450H RC-1, SC-1	11,900	10,800
500H RC-2, SC-2	15,200	13,900
550H RC-2, SC-2	16,000	14,700
600H RC-2, SC-2	16,900	15,500
700H RC-3, SC-3	25,000	23,300
800H RC-3, SC-3	27,000	25,500
900H RC-3, SC-3	29,300	27,600
1000H RC-3, SC-3	31,400	29,800
1100H RC-3, SC-3	45,500	31,900
1200H RC-3, SC-3	49,200	46,000
1300H RC-4, SC-4	75,100	71,700
1400H RC-4, SC-4	80,100	76,500
1500H RC-4, SC-4	85,700	82,000
1600H RC-4, SC-4	91,500	87,600
1700H RC-4, SC-4	95,400	91,400
1800H RC-4, SC-4	101,400	97,400
1900H RC-4, SC-4	107,800	103,500
2000H RC-4, SC-4	113,700	109,200
2100H RC-4, SC-4	120,300	115,600
2200H RC-4, SC-4	127,000	122,200
2300H RC-4, SC-4	132,000	127,000
2400H RC-4, SC-4	139,000	133,900
2500H RC-4, SC-4	146,300	141,000
2600H RC-5, SC-5	209,800	203,800
2700H RC-5, SC-5	219,600	213,400
2800H RC-5, SC-5	229,600	223,100
2900H RC-5, SC-5	237,600	231,000
3000H RC-5, SC-5	248,000	241,200

## R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)LPガス設備				
自動切替圧力調整器(高圧→低圧)			施工 M1-000501	
個				
			単 価	備 考
20kg			35,900	
30kg			51,500	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
フランジ型クローブ弁 (高圧ヘッダ用, 15A)		個	13,800	施工 M1-000502
フランジ型ストレナ (高圧ヘッダ用, 15A)		個	10,900	施工 M1-000503
ねじ込みストップ弁 (高圧, 1/2B)		個	6,430	施工 M1-000504
ヘッダ弁(高圧) 1/2B×1/2B×1/4B		個	4,930	施工 M1-000505
圧力計用ストップ弁 (S付)		個	4,090	施工 M1-000506
ねじ込みボール弁(中低圧用)			施工 M1-000508	
個				
			単 価	備 考
15A			11,500	
20A			14,100	
25A			16,300	
32A			25,100	
40A			27,200	
50A			33,300	
中間栓(低圧用)			施工 M1-000509	
個				
			単 価	備 考
15A			4,900	
20A			5,350	
25A			6,660	
サレ管			施工 M1-000510	
個				
			単 価	備 考
I型			2,960	
L型			3,220	

## R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)LPガス設備		
圧力計	施工 M1-000511	
	個	
	単 価	備 考
低圧用(75φ, 10KPa)	19,200	
高圧用(3.5MPa)	9,920	
高圧LPGホース	施工 M1-000512	
	個	
	単 価	備 考
6φ 600L	4,700	
6φ 1000L	5,000	
フレハブヘッダー部品	施工 M1-000513	
	個	
	単 価	備 考
I型フランジ接続管	8,800	
L型フランジ接続管	10,000	
ガス栓	施工 M1-000514	
	個	
	単 価	備 考
座付単口(ホース栓)	5,020	
座付単口(コンセント栓)	5,110	
座付双口(ホース栓)	7,430	
座付双口(ホース, コンセント)	7,640	
壁埋込単口(ボックス栓)	20,900	
金属フレキ(LPG用)	施工 M1-000515	
	個	
	単 価	備 考
L=300	4,900	
L=450	5,090	
L=600	5,290	
ボンベ庫(既製品)	施工 M1-000516	
	個	
	単 価	備 考
20kg 2本用	30,100	
50kg 2本用	44,400	
50kg 4本用	176,000	

R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)LPガス設備				
ガスメータ取付費(LPG用)			施工 M1-000517	
個				
	単	価	備 考	
2.5m <sup>3</sup> /h (S型)		6,850		
4 m <sup>3</sup> /h (S型)		7,470		
6 m <sup>3</sup> /h (S型)		10,600		
10 m <sup>3</sup> /h (S型)		11,200		
16 m <sup>3</sup> /h (S型)		11,800		
25 m <sup>3</sup> /h (単型)		15,600		
45 m <sup>3</sup> /h (単型)		19,600		
ガス遮断弁(LPG一般メータ用)			施工 M1-000518	
個				
	単	価	備 考	
20A		42,200		
25A		43,400		
32A		44,400		
40A		60,800		
50A		87,100		
80A		147,700		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ガスコントローラLPG用 (感震器内蔵, 一般メータ用)		個	42,100	施工 M1-000519
ガス漏れ警報器			施工 M1-000520	
個				
	単	価	備 考	
S型保安マイコンメータ用 壁掛		13,800		
一般メータ+遮断弁+ガスコントローラ用 壁掛		13,700		
S型保安マイコンメータ用 ヒールイン		25,000		
一般メータ+遮断弁+ガスコントローラ用ヒールイン		25,000		
接点なし 壁掛		■		
フロン集合装置(8kg/h, 既製品)			施工 M1-000521	
組				
	単	価	備 考	
2本立て		10,000		
4本立て		34,000		

## R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)LPガス設備				
7°ロハ°ン集合装置(20kg/h)		施工 M1-000522		
組				
		組立式普通配列	組立式千鳥配列	
4本立て		252,300	252,900	
6本立て		276,800	277,700	
8本立て		300,600	301,800	
10本立て		324,400	325,900	
12本立て		361,800	363,600	
14本立て		386,300	388,400	
16本立て		410,100	412,500	
7°ロハ°ン集合装置(30kg/h)		施工 M1-000523		
組				
		組立式普通配列	組立式千鳥配列	
10本立て		340,000	341,500	
12本立て		377,400	379,200	
14本立て		401,900	404,000	
16本立て		425,700	428,100	
18本立て		449,500	452,200	
20本立て		473,200	476,200	
22本立て		510,700	514,000	
24本立て		534,500	538,100	
26本立て		559,000	562,900	
28本立て		582,700	586,900	
30本立て		606,500	611,000	
マイコン式ガスメータ(LPG用)		施工 M1-020211		
個				
		単 価	備 考	
2.5 m3/h		23,300		
4.0 m3/h		31,700		
6.0 m3/h		49,100		
(個別)給湯設備				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
電気貯湯湯沸器	壁掛形 3リットル	台	143,000	施工 M1-000551
	置台形 6リットル			施工 M1-000551
	置台形 12リットル	台	108,000	施工 M1-000551
	置台形 25リットル	台	115,500	施工 M1-000551
	置台形 35リットル	台	139,700	施工 M1-000551
		台	168,700	

R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)消火設備				
屋内消火栓箱		施工 M1-000601		
		組		
		単	価	備 考
HB-0A(単独型)			121,800	
HB-0B(単独型)			117,700	
消火栓弁				
		施工 M1-000602		
		個		
		単	価	備 考
40A×90°			18,500	
40A×90° (減圧弁付)			21,000	
65A×90°			28,800	
消火栓用ホース				
		施工 M1-000603		
		本		
		単	価	備 考
40A×15m			10,300	
40A×20m			14,000	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
消火器	ABC10型	組	13,400	施工 M1-020311
消火器設置台				
		施工 M1-020312		
		個		
			1,440	

R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 建築工事				
コンクリート(打手間共)			施工 M1-000701	
			m <sup>3</sup>	
		単 価	備 考	
FC-18 スラブ 15cm(捨てコンクリート)		■		
FC-18 スラブ 18cm(鉄筋コンクリート)		■		
FC-21 スラブ 18cm(鉄筋コンクリート)		■		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート同時押さえ (B種)		m <sup>2</sup>	■	施工 M1-000702
型枠 (損耗率50%)		m <sup>2</sup>	■	施工 M1-000703
モルタル			施工 M1-000704	
			m <sup>2</sup>	
		単 価	備 考	
15t防水		■		
15t		■		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
インバートモルタル		m <sup>3</sup>	■	施工 M1-000705
鉄筋			施工 M1-000706	
			kg	
		単 価	備 考	
D10 (0.560kg/m)		■		
D13 (0.955kg/m)		■		
D16 (1.560kg/m)		■		
根切り(機械堀り)			施工 M1-000707	
			m <sup>3</sup>	
		単 価	備 考	
バックホウ 0.13m <sup>3</sup>		■		
バックホウ 0.28m <sup>3</sup>		■		
バックホウ 0.45m <sup>3</sup>		■		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
根切り(手堀り)		m <sup>3</sup>	■	施工 M1-000708

R08. 04M個別単価 (執務並行改修, 通期週休2日)

(個別) 建築工事				
埋め戻し(現場発生土)			施工 M1-000709	
			m3	
	単 価		備 考	
人力	■			
バックホウ 0.45m3	■			
残土運搬			施工 M1-000710	
			m3	
	単 価		備 考	
場内(機械ならし)	■			
場内(人力ならし)	■			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
栗石地業		m3	■	施工 M1-000711
砂地業		m3	■	施工 M1-000712
真砂地業		m3	■	施工 M1-000713
砂利地業		m3	■	施工 M1-000714
アスファルトはつり補修 (運搬処分費別途)		m <sup>2</sup>	■	施工 M1-000716
土間コンクリートはつり 補修 (運搬処分費別途)		m <sup>2</sup>	■	施工 M1-000717
残土処分費 (処分場費)		m3	■	施工 M1-000718
アルミパネル改修費	既存ガラスからアルミパネル(4t)に改修 900角程度 穴あけ加工・シーリング含む	枚	69,900	施工 M1-000721

R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 土工事		
機械回送費	施工 M1-000801	
	式	
	単 価	備 考
	■	
掘方埋戻し(給水・消火・給湯・ガス)		
	施工 M1-000802	
	m	
	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	4,140	1,920
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設テープ含	6,820	2,700
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設テープ含	9,280	3,260
道路内(埋め戻し)1200H 埋設テープ含	21,700	6,960
道路内(砂利入替)1200H 埋設テープ含	23,400	13,100
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	4,220	2,000
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設テープ含	6,900	2,780
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設テープ含	9,360	3,350
道路内(埋め戻し)1200H 埋設テープ含	21,900	7,120
道路内(砂利入替)1200H 埋設テープ含	24,100	13,800

## R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 土工事		
掘方埋戻し(排水)	施工 M1-000803	
	m	
	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
屋内 400H	3,170	1,570
屋外 400H	5,540	2,470
屋外 500H	6,550	2,700
屋外 600H	7,570	2,930
屋外 700H	8,580	3,170
屋外 800H	9,600	3,400
屋外 900H	18,100	6,180
屋外 1000H	19,800	6,580
屋外 1100H	21,500	6,970
屋外 1200H	23,200	7,370
屋外 1300H	25,000	7,760
屋外 1400H	33,600	10,300
屋外 1500H	36,600	11,000
屋外 1600H	39,800	11,800
屋外 1700H	43,100	12,600
屋外 1800H	46,400	13,500
屋外 1900H	49,900	14,300
屋外 2000H	53,500	15,200
屋外 2100H	—	16,100
屋外 2200H	—	17,000
屋外 2300H	—	18,000
屋外 2400H	—	19,000
屋外 2500H	—	20,000
屋外 2600H	—	21,000
屋外 2700H	—	22,100
屋外 2800H	—	23,200
屋外 2900H	—	24,300
屋外 3000H	—	25,400
屋外 3100H	—	26,600
屋外 3200H	—	27,700
屋外 3300H	—	28,900
屋外 3400H	—	30,200
屋外 3500H	—	31,400
屋外 3600H	—	32,700

## R08.04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 土工事		
掘方埋戻し(排水)	施工 M1-000803	
	m	
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
屋内 400H	3,250	1,640
屋外 400H	5,640	2,570
屋外 500H	6,650	2,800
屋外 600H	7,670	3,040
屋外 700H	8,680	3,270
屋外 800H	9,700	3,500
屋外 900H	18,200	6,350
屋外 1000H	20,000	6,750
屋外 1100H	21,700	7,150
屋外 1200H	23,400	7,540
屋外 1300H	25,100	7,940
屋外 1400H	33,800	10,500
屋外 1500H	36,900	11,200
屋外 1600H	40,000	12,000
屋外 1700H	43,300	12,900
屋外 1800H	46,700	13,700
屋外 1900H	50,200	14,600
屋外 2000H	53,700	15,500
屋外 2100H	—	16,400
屋外 2200H	—	17,300
屋外 2300H	—	18,300
屋外 2400H	—	19,300
屋外 2500H	—	20,300
屋外 2600H	—	21,300
屋外 2700H	—	22,400
屋外 2800H	—	23,500
屋外 2900H	—	24,600
屋外 3000H	—	25,700

R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 土工事		
残土処分費(給水・消火・給湯・ガス)		施工 M1-000806
m		
	単 価	備 考
H=300 建物内	100	
H=600 敷地内	150	
H=900 敷地内	150	
H=1,200 道路内	280	
H=1,200 道路内 (砂利入替)	1,290	
残土処分費(排水)		施工 M1-000807
m		
	単 価	備 考
H= 400 (屋内)	130	
H= 400～ 800 (屋外)	190	
H= 900～1300 (屋外)	320	
H=1400～1500 (屋外)	400	
H=1600～1900 (屋外)	420	
H=2000～2300 (屋外)	460	
H=2400～2700 (屋外)	500	
H=2800～3000 (屋外)	540	
H=3100～3400 (屋外)	570	
H=3500～3600 (屋外)	610	

## R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 土工事		
残土処分費ため柵(1)新設	施工 M1-000808	
	個	
	単 価	備 考
RA-1 ( 400H)	190	
RA-2 ( 500H)	210	
RA-3 ( 600H)	230	
RB ( 650H)	370	
RB ( 750H)	410	
RB ( 850H)	450	
RB ( 950H)	480	
RB (1050H)	530	
RB (1150H)	560	
RB (1250H)	590	
残土処分費ため柵(2)新設	施工 M1-000809	
	個	
	単 価	備 考
RC-1 ( 300H)	290	
RC-1 ( 350H)	300	
RC-1 ( 400H)	320	
RC-1 ( 450H)	330	
RC-2 ( 500H)	480	
RC-2 ( 550H)	510	
RC-2 ( 600H)	530	
RC-3 ( 700H)	940	
RC-3 ( 800H)	1,010	
RC-3 ( 900H)	1,100	
RC-3 (1000H)	1,180	
RC-3 (1100H)	1,250	
RC-3 (1200H)	1,330	
RC-4 (1300H)	2,090	
RC-4 (1400H)	2,170	
RC-4 (1500H)	2,290	
RC-4 (1600H)	2,410	
RC-4 (1700H)	2,480	
RC-4 (1800H)	2,610	
RC-4 (1900H)	2,730	
RC-4 (2000H)	2,810	
RC-4 (2100H)	2,930	
RC-4 (2200H)	3,050	
RC-4 (2300H)	3,110	
RC-4 (2400H)	3,230	
RC-4 (2500H)	3,370	
RC-5 (2600H)	5,290	
RC-5 (2700H)	5,500	
RC-5 (2800H)	5,710	
RC-5 (2900H)	5,740	
RC-5 (3000H)	5,950	
RC-5 (3100H)	6,160	
RC-5 (3200H)	6,250	
RC-5 (3300H)	6,460	
RC-5 (3400H)	6,670	

R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 土工事		
残土処分費のバート柵(1)新設	施工 M1-000810	
	個	
	単 価	備 考
SA-1 ( 400H)	120	
SA-2 ( 500H)	140	
SA-3 ( 600H)	170	
SB ( 650H)	280	
SB ( 750H)	300	
SB ( 850H)	330	
SB ( 950H)	360	
SB (1050H)	390	
SB (1150H)	420	
SB (1250H)	450	

## R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 土工事									
残土処分費のハート柵(2)新設			施工 M1-000811						
個									
		単	価	備	考				
SC-1 ( 300H)			250						
SC-1 ( 350H)			260						
SC-1 ( 400H)			290						
SC-1 ( 450H)			300						
SC-2 ( 500H)			430						
SC-2 ( 550H)			450						
SC-2 ( 600H)			480						
SC-3 ( 700H)			860						
SC-3 ( 800H)			940						
SC-3 ( 900H)			1,010						
SC-3(1000H)			1,100						
SC-3(1100H)			1,180						
SC-3(1200H)			1,250						
SC-4(1300H)			1,970						
SC-4(1400H)			2,050						
SC-4(1500H)			2,170						
SC-4(1600H)			2,290						
SC-4(1700H)			2,350						
SC-4(1800H)			2,480						
SC-4(1900H)			2,610						
SC-4(2000H)			2,670						
SC-4(2100H)			2,810						
SC-4(2200H)			2,930						
SC-4(2300H)			2,990						
SC-4(2400H)			3,110						
SC-4(2500H)			3,230						
SC-5(2600H)			5,080						
SC-5(2700H)			5,290						
SC-5(2800H)			5,500						
SC-5(2900H)			5,520						
SC-5(3000H)			5,740						
SC-5(3100H)			5,950						
SC-5(3200H)			6,040						
SC-5(3300H)			6,250						
SC-5(3400H)			6,460						
SC-5(3500H)			6,490						
細	目	摘	要	単	位	単	価	備	考
地中埋設標		合成樹脂製		個		8,200		施工 M1-020511	

## R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)換気機器		
深型フード		施工 M1-000911
個		
	単 価	備 考
200 φ	14,400	
200 φ FD付	16,600	
200 φ FD付 120℃溶断	16,600	
深形フード		施工 M1-020411
個		
	SUS	
100 φ	6,490	
125 φ	7,950	
150 φ	7,950	
深形フード FD付		施工 M1-020412
個		
	SUS	SUS 120℃溶断
100 φ	7,690	—
150 φ	9,800	9,800
丸形フード		施工 M1-020413
個		
	SUS	
75 φ	5,940	
100 φ	6,390	
125 φ	6,850	
150 φ	7,350	
200 φ	10,300	
丸形フード FD付		施工 M1-020414
個		
	SUS	SUS 120℃溶断
100 φ	7,240	—
125 φ	8,300	—
150 φ	9,050	9,050
平形フード		施工 M1-020415
個		
	SUS	
100 φ	5,340	
125 φ	6,100	

R08. 04M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)換気機器				
平形フード FD付		施工 M1-020416		
		個		
		SUS 120℃溶断		
150 φ		8,350		
細目	摘要	単位	単価	備考
ダンパー（山口県仕様）	100A FD			施工 M1-020421
	100A CD		18,700	施工 M1-020421
	100A VD		39,600	施工 M1-020421
	150A FD		18,600	施工 M1-020421
	150A CD		19,300	施工 M1-020421
	150A VD		39,600	施工 M1-020421
	200A FD		18,600	施工 M1-020421
	200A CD		19,900	施工 M1-020421
	200A VD		41,800	施工 M1-020421
			19,600	