

(個別)配管工事		1
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)ガス	M1-000011	1
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)油	M1-000012	1
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	M1-000013	1
カー塩化ビニル管(VP)	M1-000010	2
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管	M1-000039	2
卵形ビニル管(EGVP)地中埋設	M1-000003	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)直管	M1-020011	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管1	M1-020012	3
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管2	M1-020013	3
水道配水用ポリエチレン管JWWA K 144	M1-020026	3
さや管ヘッダー工法樹脂管	M1-020031	3
さや管ヘッダー工法さや管(支持金物含む)	M1-020032	4
さや管ヘッダー工法器具金具	M1-020033	4
さや管ヘッダー工法衽込みヘッダー	M1-020034	4
さや管ヘッダー工法遮熱キャップ	M1-020035	4
さや管ヘッダー工法防火区画貫通キット	M1-020036	5
さや管ヘッダー工法ヘッダー固定金具	M1-020037	5
ガス用ポリエチレン管JIS K 6774	M1-020045	5
消火用ポリエチレン管	M1-020055	5
(個別)配管付属品		6
電磁弁(水ねじ込み)10kg	M1-000101	6
伸縮止水栓	M1-000102	6
硬質ウレタンフォーム保温筒 t20(給湯・温水)	M1-000103	6
簡易保温JISA9511	M1-000104	6
配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし	M1-000105	6
冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)	M1-000106	7
防火区画貫通処理	M1-000107	7
ソトシル仕切弁	M1-020111	7
フレキチューブ SUS・袋ナット	M1-020121	7
伸縮止水栓(ボール)	M1-020131	7
逆止止水栓(伸縮)	M1-020141	8
逆止止水栓	M1-020151	8
(個別)衛生器具		9
洋風便器	M1-000401	9
洋風密結便器	M1-000402	9
高座面 I 形便器C1111	M1-000405	9
小便器	M1-000406	9
洗面器	M1-000410	9
手洗器	M1-000433	9
洗面化粧台	M1-000434	9
掃除流し S210	M1-000408	10
汚物流し	M1-000407	10
紙巻器	M1-000412	10
化粧鏡(耐食鏡 5mm)	M1-000415	10
姿見鏡	M1-000464	10
水石鹼入れ	M1-000414	10
トイレ用擬音装置E71	M1-000436	10
手すり	M1-000416	11
ベビースシート	M1-000435	11
ベビースチェア	M1-000463	11
洗濯機用防水パン横引きトラップ	M1-000430	11
洗濯機用防水パン立引きトラップ	M1-000431	11
汚物入れ	M1-000456	11
ダブルフック	M1-000457	11
着替え台	M1-000458	11
背もたれ E104	M1-000459	11
暖房便座 E81	M1-000461	11
温水洗浄便座E82	M1-000462	12
(個別)衛生器具取付費		12
洋風便器 取付費	M1-000440	12
高座面便器取付費	M1-000441	12
小便器取付費	M1-000442	12
洗面器 取付費	M1-000443	12
身障用洗面器取付費	M1-000444	12
手洗器 取付費	M1-000445	12
掃除流し 取付費	M1-000446	12
洗濯機パン取付費	M1-000447	12
鏡 取付費	M1-000449	12
水石鹼入れ取付費	M1-000450	12
シートベーパーホルダー取付費	M1-000451	12
紙巻器 取付費	M1-000452	12
温水洗浄便座増額 取付費	M1-000454	12
(個別)水栓		12

R08. 05M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

横水栓	M1-000417	12
混合水栓	M1-000419	13
ホース用水栓	M1-000420	13
ハンドシャワー混合水栓	M1-000422	13
(個別)排水金具		14
洗濯機用床排水トラップ T5CA(わんトラップ)	M1-000301	14
洗濯機用防水型床排水トラップ T5CB(わんトラップ)	M1-000302	14
洗濯機バントラップ JT-1C	M1-000303	14
流し排水金物(SUS用ストレーナ付) C-AA	M1-000304	14
流し排水金物(SUS用ストレーナ, 共栓付) C-AB	M1-000305	14
SUS製浴槽排水金物 SNA-S	M1-000306	14
プラスチックトラップ PLT	M1-000307	14
床上掃除口(ビニール管用)CVA	M1-000308	15
床上掃除口(ガス管用化粧型)COAT	M1-000309	15
床上掃除口(ガス管用化粧型)防水型 COBT	M1-000310	15
床上掃除口(ビニール管用化粧型) CVAT	M1-000311	15
立管掃除口VCO	M1-000313	16
通気金物 VR露出型ベントキャップ	M1-000314	16
掃兼ドレントラップ 無(非防水層用)	M1-000315	16
掃兼ドレントラップ 有(非防水層用)	M1-000316	16
(個別)樹類		17
塩ビ製小口径樹汚水樹	M1-000201	17
樹脂製ため樹300φ(レジンコン蓋)泥溜250H	M1-000202	18
樹脂製ため樹400φ(レジンコン蓋)泥溜350H	M1-000212	18
防護ハット	M1-000203	18
グリーストラップ(県標準詳細図)SUS製加付	M1-000204	19
中和槽(県標準詳細図)	M1-000205	19
量水器樹蓋	M1-000206	19
散水栓箱蓋 B3(固定金具付)	M1-000207	19
弁樹蓋B-1	M1-000208	19
量水器ボックス(県標準詳細図)	M1-000209	19
散水栓樹 BC-3(県標準詳細図)B3コンクリート巻	M1-000210	19
樹類蓋	M1-000211	20
樹解体撤去	M1-000805	21
(個別)LPガス設備		22
自動切替圧力調整器(高圧→低圧)	M1-000501	22
フランジ型ガソープ弁(高圧ヘッダー用, 15A)	M1-000502	22
フランジ型ストレーナ(高圧ヘッダー用, 15A)	M1-000503	22
ねじ込みストップ弁(高圧, 1/2B)	M1-000504	22
ヘッダー弁(高圧)1/2B×1/2B×1/4B	M1-000505	22
圧力計用ストップ弁(S付)	M1-000506	22
ねじ込みボール弁(中低圧用)	M1-000508	22
中間栓(低圧用)	M1-000509	22
サイホン管	M1-000510	22
圧力計	M1-000511	23
高圧LPGホース	M1-000512	23
プレハブヘッダー部品	M1-000513	23
ガス栓	M1-000514	23
金属フレキ(LPG用)	M1-000515	23
ボンベ庫(既製品)	M1-000516	23
ガスメータ取付費(LPG用)	M1-000517	24
ガス遮断弁(LPG一般メータ用)	M1-000518	24
ガスコントローラLPG用(感震器内蔵, 一般メータ用)	M1-000519	24
ガス漏れ警報器	M1-000520	24
プロパン集合装置(8kg/h, 既製品)	M1-000521	24
プロパン集合装置(20kg/h)	M1-000522	25
プロパン集合装置(30kg/h)	M1-000523	25
マイコン式ガスメータ(LPG用)	M1-020211	25
(個別)給湯設備		25
電気貯湯湯沸器	M1-000551	25
(個別)消火設備		26
屋内消火栓箱	M1-000601	26
消火栓弁	M1-000602	26
消火栓用ホース	M1-000603	26
消火器	M1-020311	26
消火器設置台	M1-020312	26
(個別)建築工事		27
コンクリート(打手間共)	M1-000701	27
コンクリート同時押さえ(B種)	M1-000702	27
型枠(損耗率50%)	M1-000703	27
モルタル	M1-000704	27
インハートモルタル	M1-000705	27

鉄筋	M1-000706	27
根切り(機械堀り)	M1-000707	27
根切り(手堀り)	M1-000708	27
埋め戻し(現場発生土)	M1-000709	28
残土運搬	M1-000710	28
栗石地業	M1-000711	28
砂地業	M1-000712	28
真砂地業	M1-000713	28
砂利地業	M1-000714	28
アスファルトはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000716	28
土間コンクリートはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000717	28
残土処分費(処分場費)	M1-000718	28
アルミ舗装改修費	M1-000721	28
(個別)土工事		29
機械回送費	M1-000801	29
掘方埋戻し(給水・消火・給湯・ガス)	M1-000802	29
掘方埋戻し(排水)	M1-000803	30
残土処分費(給水・消火・給湯・ガス)	M1-000806	32
残土処分費(排水)	M1-000807	32
残土処分費ため柵(1)新設	M1-000808	33
残土処分費ため柵(2)新設	M1-000809	33
残土処分費インバート柵(1)新設	M1-000810	34
残土処分費インバート柵(2)新設	M1-000811	35
地中埋設標	M1-020511	35
(個別)換気機器		36
深型フード	M1-000911	36
深形フード	M1-020411	36
深形フード FD付	M1-020412	36
丸形フード	M1-020413	36
丸形フード FD付	M1-020414	36
平形フード	M1-020415	36
平形フード FD付	M1-020416	37
ダンパー (山口県仕様)	M1-020421	37

R08. 05M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)配管工事				
塩化ビニル被覆鋼管 (PLV) ガス			施工 M1-000011	
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	7,780	9,120	6,100	5,200
20A	8,810	10,300	6,920	5,920
25A	10,800	12,600	8,510	7,230
32A	13,400	15,700	10,600	9,020
40A	15,000	17,600	11,900	10,100
50A	19,300	22,500	15,300	13,000
65A	25,800	30,000	20,500	17,500
80A	29,400	34,100	23,300	19,900
100A	34,300	39,300	28,500	24,300
125A	41,500	47,500	34,600	29,600
150A	54,700	62,400	46,000	39,400
200A	92,200	104,600	79,400	68,600
塩化ビニル被覆鋼管 (PLV) 油			施工 M1-000012	
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	7,950	9,200	6,260	5,200
20A	8,780	10,100	6,940	5,810
25A	10,400	12,000	8,250	6,930
32A	12,600	14,500	10,000	8,430
40A	13,900	16,000	11,100	9,370
50A	17,400	20,000	14,000	11,600
65A	22,700	26,000	18,400	15,600
80A	25,700	29,500	20,900	17,800
100A	34,300	39,300	28,500	24,300
125A	41,500	47,500	34,600	29,600
150A	54,700	62,400	46,000	39,400
200A	92,200	104,600	79,400	68,600
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)			施工 M1-000013	
m				
	地中配管			
40A	2,720			
50A	3,510			
65A	4,460			
75A	5,520			
100A	7,360			
125A	9,170			
150A	11,600			

R08. 05M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)配管工事				
カラー塩化ビニール管 (VP)		施工 M1-000010		
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	
20A	3,050	3,640	2,250	
25A	3,750	4,490	2,790	
40A (DV)	5,170	6,180	3,850	
50A (DV)	6,690	8,020	5,000	
65A (DV)	8,510	10,200	6,370	
75A (DV)	10,600	12,700	8,070	
100A (DV)	14,300	17,000	11,000	
125A (DV)	17,700	21,200	13,600	
150A (DV)	22,700	27,100	17,800	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管	20A	m	3,540	施工 M1-000039
	25A	m	4,150	施工 M1-000039
	30A	m	4,630	施工 M1-000039
	40A	m	5,950	施工 M1-000039
	50A	m	7,610	施工 M1-000039
	65A	m	9,940	施工 M1-000039
卵形ビニール管 (EGVP) 地中埋設		施工 M1-000003		
m				
		単 価	備 考	
100A		6,870		
コム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 直管		施工 M1-020011		
m				
		単 価	備 考	
75		3,200		
100		4,240		
150		7,820		

R08. 05M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)配管工事				
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 異形管1			施工 M1-020012	
本				
		75	100	150
ベント	90°	7,540	12,100	30,800
	45°	6,890	10,900	24,900
	22.5°	6,340	10,500	20,500
	11.25°	5,920	9,800	19,500
	5.125°	5,720	9,320	18,600
Sベント	-	11,500	16,700	44,600
鋳鉄T字管	-	46,900	52,100	87,600
MFジョイント	-	22,900	28,900	41,600
ドレサージョイント	-	14,500	20,300	29,500
離脱防止 VP用	-	11,300	11,900	18,000
HIフランジ	-	8,480	11,600	-
VSジョイント (離脱防止付)	-	22,600	30,000	41,600
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 異形管2			施工 M1-020013	
本				
	75×50	75×75	100×75	150×100
径違ワット	6,640	-	10,300	19,600
鋳鉄T字管	79,600	-	48,700	-
鋳鉄T字管F付	-	52,800	58,400	-
鋳鉄T字管台付	-	38,700	55,100	-
鋳鉄片落管	32,800	-	40,400	-
細目	摘要	単位	単価	備考
水道配水用ポリエチレン管 JWWA K 144	50A 屋外地中配管	m	4,710	施工 M1-020026
	75A 屋外地中配管	m	9,670	施工 M1-020026
	100A 屋外地中配管	m	14,200	施工 M1-020026
	150A 屋外地中配管	m	24,200	施工 M1-020026
さや管ハッター工法樹脂管			施工 M1-020031	
m				
		単価	備考	
10		710		
13		770		
16		830		
20		920		

R08. 05M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)配管工事				
さや管ヘッダー工法さや管(支持金物含む)			施工 M1-020032	
m				
	単 価		備 考	
22	1,670			
25	1,910			
28	2,170			
36	2,410			
さや管ヘッダー工法器具金具			施工 M1-020033	
個				
	10mm用	13mm用	16mm用	20mm用
オスアダプター R 1/2	■	■	—	—
メスアダプター RC1/2	■	■	—	—
オスアダプター R 3/4	—	—	■	■
メスアダプター RC3/4	—	—	■	■
水栓ジョイントボックス さや管22	■	■	—	—
水栓ジョイントボックス さや管25	—	■	—	—
立水栓ジョイント T-1, B-1	■	■	—	—
立水栓ジョイントBOX型 さや管22	■	■	—	—
立水栓ジョイントBOX型 さや管25	—	■	—	—
胴長オスアダプター G 1/2	■	■	—	—
さや管ヘッダー工法衽込みヘッダー			施工 M1-020034	
個				
	ヘッダー保温カバー共			
2連 (オスアダプター含まず)	5,750			
3連 (オスアダプター含まず)	6,150			
4連 (オスアダプター含まず)	6,770			
5連 (オスアダプター含まず)	7,210			
6連 (オスアダプター含まず)	8,070			
さや管ヘッダー工法遮熱キャップ			施工 M1-020035	
個				
	遮熱キャップ			
22mm用	140			
25mm用	150			
28mm用	240			
36mm用	240			

R08. 05M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)配管工事				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
さや管ハッター工法 防火区画貫通キット	防火区画貫通キット 22	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 25	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 28	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 36	か所	1,400	施工 M1-020036
さや管ハッター工法 ハッター固定金具	ハッター固定金具（床用）	個	660	施工 M1-020037
	ハッター架台（ハッター固定バンド共）	個	460	施工 M1-020037
ガス用ポリエチレン管 JIS K 6774	25A	m	2,870	合成 M1-020045
	30A	m	2,940	合成 M1-020045
	50A	m	4,440	合成 M1-020045
	75A	m	7,660	合成 M1-020045
	100A	m	9,360	合成 M1-020045
消火用ポリエチレン管	日本消防設備安全センター認定品 50A	m	4,660	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 65A	m	6,520	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 75A	m	7,960	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 100A	m	10,100	合成 M1-020055

R08. 05M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)配管付属品			
電磁弁(水ねじ込み)10kg		施工 M1-000101	
		個	
	単	価	備 考
15A	28,600		
20A	30,000		
25A	35,400		
32A	54,100		
40A	63,200		
50A	74,100		
伸縮止水栓		施工 M1-000102	
		個	
	単	価	備 考
15A	6,300		
20A	9,160		
25A	12,400		
40A	31,000		
50A	50,000		
硬質ウレタンフォーム保温筒 t20(給湯・温水)		施工 M1-000103	
		m	
	土中埋設・土間(d・ハ・Ⅶ)	屋外露出・多湿箇所(e2・ハ・Ⅶ)	床下・暗渠内(ヒット内)(d・ハ・Ⅶ)
15A	3,960	6,250	3,960
20A	4,140	6,610	4,140
25A	4,540	7,130	4,540
32A	4,810	7,680	4,810
40A	5,240	8,200	5,240
50A	5,760	9,080	5,760
65A	6,230	10,000	6,230
80A	6,960	11,000	6,960
簡易保温JISA9511		施工 M1-000104	
		m	
	単	価	備 考
15A	910		
20A	950		
25A	1,050		
配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし		施工 M1-000105	
		m	
	単	価	備 考
20A	3,110		
25A	4,410		

R08. 05M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)配管付属品				
冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)			施工 M1-000106	
			m	
	単 価		備 考	
φ 90	2, 710			
φ 120	3, 250			
防火区画貫通処理			施工 M1-000107	
			か所	
	給排水管 床貫通	給排水管 壁貫通	冷媒管 床・壁貫通	冷媒管 耐火キャップ
φ 30	—	—	2, 920	—
φ 40	—	—	3, 270	—
φ 50	4, 820	3, 920	4, 110	—
φ 60	—	—	4, 500	—
φ 70	—	—	4, 860	—
φ 80	6, 030	4, 750	5, 210	7, 980
φ 100	7, 500	5, 880	6, 360	10, 200
φ 125	8, 630	6, 660	—	13, 300
φ 150	10, 100	7, 790	—	15, 800
ソフトシール仕切弁			施工 M1-020111	
			個	
	0. 98MPa			
50	42, 000			
75	56, 700			
100	71, 800			
125	95, 600			
150	123, 200			
フレキチューブ SUS・袋ナット			施工 M1-020121	
			個	
	200L	300L	500L	
13A	3, 560	3, 600	3, 730	
20A	3, 880	4, 030	4, 330	
伸縮止水栓(ホール)			施工 M1-020131	
			個	
	単 価		備 考	
13	7, 390			
20	11, 000			
25	14, 000			

R08. 05M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)配管付属品		
逆ボ 止水栓 (伸縮)		施工 M1-020141
	個	
	単 価	備 考
13	10, 100	
20	16, 200	
25	20, 300	
逆ボ止水栓		施工 M1-020151
	個	
	単 価	備 考
13	4, 070	
20	10, 600	
25	14, 900	

R08.05M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)衛生器具		
洋風便器		施工 M1-000401
組		
	フラッシュバルブ	FV
床置床排水Ⅱ形便器 C710S	108,600	
洋風密結便器		施工 M1-000402
組		
		手洗なし
床置床排水Ⅱ形便器 C1200S	109,700	109,600
高座面Ⅰ形便器C1111		施工 M1-000405
組		
	発電式リモコン、背もたれ共	背もたれ共
リモコン式押しボタンロータンク RBT	254,100	—
リモコン式フラッシュバルブ（露出） RFVS	313,400	—
リモコン式フラッシュバルブ（ボックス） RFVS	—	407,000
小便器		施工 M1-000406
組		
	センサー一体型 FVS	
専用洗浄弁式壁掛(低リップ) U620R	173,000	
専用洗浄弁式床置(大) U610R	172,000	
洗面器		施工 M1-000410
組		
	S(自動水栓, AC100V)	
洗面器 一般(大) L410	82,900	
洗面器 一般(小) L420	74,000	
洗面器 身体障害者用 L511	98,900	
手洗器		施工 M1-000433
組		
	自動水栓	
コンパ°外型埋込手洗器 L910	76,800	
洗面化粧台		施工 M1-000434
組		
	普通形	シングルレバー混合水栓
洗面化粧台(600形) LD600	—	90,000
洗面化粧台(750形) LD750	—	98,800
洗面キャビネット(600形) LM600	24,600	—
洗面キャビネット(750形) LM750	26,300	—

R08. 05M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)衛生器具		
掃除流し S210		施工 M1-000408
	組	
	単 価	備 考
20mm水栓1個 (F4)	92,200	
汚物流し		施工 M1-000407
	組	
	単 価	備 考
汚物流しユニット OSU	500,900	
紙巻器		施工 M1-000412
	個	
	単 価	備 考
シングル(ワンタッチ) E20	7,220	
ダブル E21	9,860	
化粧鏡(耐食鏡 5mm)		施工 M1-000415
	枚	
	普通形	盗難防止形
450×600 E65	11,800	16,400
600×900 E66	23,800	39,600
姿見鏡		施工 M1-000464
	枚	
	単 価	備 考
480×1100 E67	40,500	
水石鹸入れ		施工 M1-000414
	個	
	単 価	備 考
立形 E50	5,860	
トイレ用擬音装置E71		施工 M1-000436
	個	
	単 価	備 考
埋込形, AC100V	27,300	
露出形, AC100V	23,700	

R08. 05M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)衛生器具				
手すり		施工 M1-000416		
		組		
		樹脂被膜タイプ		
はね上げ式 L700 E106		93,800		
L形 L700 E105		34,600		
洗面器(L511)用 E108		64,600		
小便器用 E107		47,400		
ベビースシート		施工 M1-000435		
		組		
		単 価	備 考	
薄型コンパクトタイプ		112,400		
ベビースチェア		施工 M1-000463		
		組		
		単 価	備 考	
平面設置 BC1		67,200		
コーナー設置 BC2		67,200		
洗濯機用防水パン横引きトラップ		施工 M1-000430		
		組		
		単 価	備 考	
800形		23,700		
900形		27,700		
洗濯機用防水パン立引きトラップ		施工 M1-000431		
		組		
		単 価	備 考	
800形		24,800		
900形		28,800		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
汚物入れ	SUS製(中箱樹脂)、300*330*150程度	個	22,000	施工 M1-000456
ダブルフック	SUS製	個	4,990	施工 M1-000457
着替え台	折りたたみ式、ABS樹脂、450*500程度	個	54,200	施工 M1-000458
背もたれ E104	フラッシュバルブ用	個	45,400	施工 M1-000459
暖房便座 E81	便座交換増額	組	6,550	施工 M1-000461

(個別)衛生器具				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
温水洗浄便座 E82	便座交換増額 本体操作タイプ 擬音装置付	組	53,600	施工 M1-000462
	便座交換増額 リモコン操作タイプ 発電式 擬音装置付	組	75,600	施工 M1-000462
(個別)衛生器具取付費				
洋風便器 取付費	フラッシュ弁	組		労務 M1-000440
	ロータンク	組		労務 M1-000440
高座面便器 取付費		組		労務 M1-000441
小便器 取付費	専用洗浄弁式 床置 大	組		労務 M1-000442
	専用洗浄弁式 壁掛 大	組		労務 M1-000442
洗面器 取付費	水栓1個 大	組		労務 M1-000443
	水栓1個 小	組		労務 M1-000443
	2ハンドル混合栓 大	組		労務 M1-000443
		組		
身障用洗面器 取付費		組		労務 M1-000444
手洗器 取付費	埋込	組		労務 M1-000445
掃除流し 取付費		組		労務 M1-000446
洗濯機ハン 取付費		組		労務 M1-000447
鏡 取付費	360×450	枚		労務 M1-000449
	600×900	枚		労務 M1-000449
水石鹸入れ 取付費		個		労務 M1-000450
シートペーパーホルダー 取付費		個		労務 M1-000451
紙巻器 取付費		個		労務 M1-000452
温水洗浄便座 増額 取付費		組		労務 M1-000454
(個別)水栓				
横水栓		施工 M1-000417		
		個		
		普通形	泡沫タイプ（泡沫）	キースタイプ（K）
吐水口回転型横水栓	F7	—	—	7,910
横形クォースネック水栓	F14A	—	10,800	—
緊急止水弁付横水栓	F7S	7,910	—	—

R08. 05M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 水栓		
混合水栓		施工 M1-000419
	個	
	シンク ^レ ルハ ^ー	
壁付(吐水口下付) F2A2(SZ)		19,600
台付 F2B1(SZ)		20,600
ホース用水栓		施工 M1-000420
	個	
	単 価	備 考
散水栓 F11	7,930	
散水栓(自動接手付) F11A	11,700	
カップ ^レ リンク ^付 横水栓 F12	8,430	
キ ^ー 式カップ ^レ リンク ^付 横水栓 F12K	8,680	
ハンド ^レ シャワー混合水栓		施工 M1-000422
	個	
	単 価	備 考
壁付シャワーハ ^{ース} (切替) ミシンク ^付 F18AM	62,400	
壁付シャワーハ ^{ース} (切替) サ ^ー モスタット F18AS	63,100	

R08. 05M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)排水金具		
洗濯機用床排水トラップ° T5CA(わんトラップ°)		施工 M1-000301
	個	
	単 価	備 考
40	19,600	
50	21,800	
洗濯機用防水型床排水トラップ° T5CB(わんトラップ°)		施工 M1-000302
	個	
	単 価	備 考
40	22,700	
50	25,200	
洗濯機ハ°ントラップ° JT-1C		施工 M1-000303
	個	
	単 価	備 考
50	28,500	
流し排水金物(SUS用ストレーナ付)C-AA		施工 M1-000304
	個	
	単 価	備 考
40	22,500	
50	25,700	
流し排水金物(SUS用ストレーナ, 共栓付) C-AB		施工 M1-000305
	個	
	単 価	備 考
40	23,300	
50	26,600	
SUS製浴槽排水金物 SNA-S		施工 M1-000306
	個	
	単 価	備 考
50	28,800	
65	36,900	
80	44,600	
プ°ラスタートラップ° PLT		施工 M1-000307
	個	
	単 価	備 考
50	168,600	

R08. 05M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)排水金具		
床上掃除口(ビニール管用)CVA		施工 M1-000308
	個	
	単 価	備 考
40	11,400	
50	13,000	
65	14,600	
75	15,900	
100	18,300	
125	24,200	
150	30,000	
床上掃除口(ガス管用化粧型)COAT		施工 M1-000309
	個	
	単 価	備 考
40	10,900	
50	12,500	
65	15,000	
75	17,800	
100	21,800	
125	28,300	
150	33,000	
床上掃除口(ガス管用化粧型)防水型 COBT		施工 M1-000310
	個	
	単 価	備 考
50	20,600	
65	25,400	
75	29,000	
100	33,900	
床上掃除口(ビニール管用化粧型) CVAT		施工 M1-000311
	個	
	単 価	備 考
40	11,200	
50	12,500	
65	15,100	
75	16,900	
100	20,300	
125	26,400	
150	32,500	

R08. 05M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)排水金具		
立管掃除口VC0		施工 M1-000313
	個	
	単 価	備 考
50	6,550	
65	8,220	
75	10,400	
100	12,700	
通気金物 VR露出型ベントキャップ		施工 M1-000314
	個	
	単 価	備 考
40	10,500	
50	11,900	
65	12,600	
75	15,900	
100	19,600	
125	33,500	
150	44,400	
掃兼トイレ トラップ 無(非防水層用)		施工 M1-000315
	個	
	単 価	備 考
50	25,600	
掃兼トイレ トラップ 有(非防水層用)		施工 M1-000316
	個	
	単 価	備 考
50	32,900	

(個別) 桝類				
塩ビ製小口径桝汚水桝			施工 M1-000201	
個				
	桝径150(本管100)			
	ストレート, 45° , 90° 曲がり	ストレートトップ	起点・合流トラップ (枝管75)	45° , 90° , 180° 合流
300H	8, 490	9, 690	11, 300	9, 010
400H	9, 480	10, 700	12, 300	10, 000
500H	10, 500	11, 700	13, 300	11, 000
600H	11, 500	12, 700	14, 300	12, 000
700H	12, 400	13, 600	15, 200	12, 900
800H	13, 400	14, 600	16, 200	13, 900
900H	14, 600	15, 800	17, 400	15, 100
1000H	15, 700	16, 900	18, 500	16, 200
1100H	16, 700	17, 900	19, 500	17, 200
1200H	17, 700	18, 900	20, 500	18, 200
1300H	19, 000	20, 200	21, 900	19, 500
1400H	20, 000	21, 200	22, 800	20, 500
1500H	21, 100	22, 300	23, 900	21, 600
	桝径200(本管125)			
	ストレート, 45° , 90° 曲がり	ストレートトップ	起点・合流トラップ (枝管75)	45° , 90° , 180° 合流
300H	12, 500	14, 200	17, 500	14, 500
400H	13, 800	14, 800	17, 900	14, 500
500H	15, 100	16, 100	19, 300	15, 900
600H	16, 500	17, 500	20, 600	17, 300
700H	17, 800	18, 800	21, 900	18, 600
800H	19, 200	20, 300	23, 400	20, 000
900H	20, 800	21, 800	24, 900	21, 600
1000H	22, 300	23, 300	26, 400	23, 000
1100H	23, 600	24, 600	27, 800	24, 400
1200H	25, 000	26, 000	29, 100	25, 800
1300H	26, 700	27, 700	30, 800	27, 500
1400H	28, 100	29, 100	32, 200	28, 900
1500H	29, 600	30, 600	33, 700	30, 300
	桝径200(本管150)			
	ストレート, 45° , 90° 曲がり	ストレートトップ	起点・合流トラップ (枝管75)	45° , 90° , 180° 合流
300H	13, 900	14, 900	19, 300	15, 000
400H	15, 300	16, 300	20, 700	16, 300
500H	16, 600	17, 600	22, 000	17, 600
600H	17, 900	18, 900	23, 400	19, 000
700H	19, 300	20, 300	24, 700	20, 400
800H	20, 800	21, 800	26, 200	21, 800
900H	22, 300	23, 300	27, 700	23, 400
1000H	23, 800	24, 800	29, 200	24, 800
1100H	25, 100	26, 100	30, 500	26, 100
1200H	26, 500	27, 500	32, 000	27, 600
1300H	28, 200	29, 200	33, 700	29, 300
1400H	29, 600	30, 600	35, 100	30, 700
1500H	31, 100	32, 100	36, 500	32, 100

(個別) 桝類				
塩ビ製小口径桝汚水桝			施工 M1-000201	
個				
	桝径300(本管150)			
	ストレート, 45° , 90° 曲がり	ストレートトップ	45° , 90° , 180° 合流	
300H	25, 100	26, 100	26, 100	
400H	27, 100	28, 100	28, 100	
500H	29, 100	30, 100	30, 100	
600H	31, 100	32, 100	32, 100	
700H	33, 000	34, 000	34, 000	
800H	35, 000	36, 000	36, 100	
900H	37, 300	38, 300	38, 300	
1000H	39, 400	40, 400	40, 400	
1100H	41, 400	42, 400	42, 500	
1200H	43, 500	44, 500	44, 500	
1300H	45, 800	46, 800	46, 800	
1400H	47, 700	48, 700	48, 700	
1500H	50, 000	51, 000	51, 000	
樹脂製ため桝300φ(レシコン蓋)泥溜250H			施工 M1-000202	
個				
		加コあり	加コなし	
250H		22, 600	12, 000	
350H		24, 000	13, 400	
450H		25, 600	15, 000	
550H		27, 200	16, 600	
650H		29, 000	18, 400	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
樹脂製ため桝 400φ(レシコン蓋) 泥溜350H	300H 加コあり	個	38, 600	施工 M1-000212
	300H 加コなし	個	28, 000	施工 M1-000212
	400H 加コあり	個	43, 600	施工 M1-000212
	400H 加コなし	個	33, 000	施工 M1-000212
	500H 加コあり	個	45, 800	施工 M1-000212
	500H 加コなし	個	35, 200	施工 M1-000212
防護ハット			施工 M1-000203	
個				
		T-8	T-14	
150A		11, 100	18, 300	
200A		12, 900	29, 000	
300A		23, 400	35, 400	

R08. 05M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 桷類				
ク*リーストラップ° (県標準詳細図) SUS製カコ° 付			施工 M1-000204	
基				
	単 価		備 考	
450H	351,900			
600H	375,100			
中和槽 (県標準詳細図)			施工 M1-000205	
基				
	単 価		備 考	
450H	311,900			
600H	335,100			
量水器桷蓋			施工 M1-000206	
個				
	単 価		備 考	
MB 13- 20mm	19,900			
MB-1 25- 40mm	33,400			
MB-2 50- 80mm	104,400			
MB-3 100-150mm	220,700			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
散水栓箱蓋 B3 (固定金具付)		個	22,500	施工 M1-000207
弁桷蓋 B-1		個	17,800	施工 M1-000208
量水器ボックス (県標準詳細図)			施工 M1-000209	
個				
	単 価		備 考	
MC 13-20mm	32,400			
50mm以上	213,700			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
散水栓桷 BC-3 (県標準詳細図) B3コンクリート巻		個	33,900	施工 M1-000210

R08. 05M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

（個別）柵類			
柵類蓋		施工 M1-000211	
		個	
		単価	MHAとの差額
MHA（水封形, 1500kg）	300	22,900	—
	350	26,400	—
	450	32,400	—
	500	37,500	—
	600	45,400	—
MHB（水封形, 500kg）	300	21,000	▲1,900
	350	23,200	▲3,200
	450	27,900	▲4,500
	500	32,900	▲4,600
	600	38,300	▲7,100
MHD（水封形, 5000kg）	300	25,200	2,300
	350	29,500	3,100
	450	35,500	3,100
	500	41,900	4,400
	600	51,700	6,300
MHA-P（簡易密閉形, 1500kg）	300	24,200	—
	350	28,100	—
	450	34,900	—
	500	40,100	—
	600	48,200	—
MHB-P（簡易密閉形, 500kg）	300	22,400	▲1,800
	350	24,900	▲3,200
	450	30,200	▲4,700
	500	35,700	▲4,400
	600	41,400	▲6,800
MHD-P（簡易密閉形, 5000kg）	300	26,600	2,400
	350	31,200	3,100
	450	37,800	2,900
	500	45,400	5,300
	600	55,700	7,500
MJ1-PD（インターロッキング化粧蓋, 5000kg）	450	79,300	46,900
	600	106,300	60,900

R08. 05M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 桝類		
桝解体撤去		施工 M1-000805
	組	
	ため桝	インバート桝
300H RC-1, SC-1	10, 100	9, 000
350H RC-1, SC-1	10, 800	9, 680
400H RC-1, SC-1	11, 500	10, 400
450H RC-1, SC-1	12, 200	11, 100
500H RC-2, SC-2	15, 500	14, 200
550H RC-2, SC-2	16, 300	15, 000
600H RC-2, SC-2	17, 200	15, 800
700H RC-3, SC-3	25, 600	23, 900
800H RC-3, SC-3	27, 700	26, 200
900H RC-3, SC-3	30, 000	28, 300
1000H RC-3, SC-3	32, 100	30, 600
1100H RC-3, SC-3	46, 300	32, 700
1200H RC-3, SC-3	50, 100	46, 900
1300H RC-4, SC-4	76, 400	73, 100
1400H RC-4, SC-4	81, 400	77, 900
1500H RC-4, SC-4	87, 100	83, 500
1600H RC-4, SC-4	92, 900	89, 200
1700H RC-4, SC-4	96, 800	92, 900
1800H RC-4, SC-4	102, 800	98, 900
1900H RC-4, SC-4	109, 400	105, 100
2000H RC-4, SC-4	115, 300	110, 800
2100H RC-4, SC-4	121, 900	117, 400
2200H RC-4, SC-4	128, 700	124, 000
2300H RC-4, SC-4	133, 600	128, 700
2400H RC-4, SC-4	140, 700	135, 700
2500H RC-4, SC-4	148, 100	142, 900
2600H RC-5, SC-5	212, 800	207, 100
2700H RC-5, SC-5	222, 700	216, 700
2800H RC-5, SC-5	232, 800	226, 600
2900H RC-5, SC-5	240, 900	234, 500
3000H RC-5, SC-5	251, 400	244, 800

R08. 05M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)LPガス設備				
自動切替圧力調整器(高圧→低圧)			施工 M1-000501	
			個	
		単	価	備 考
20kg			35,900	
30kg			51,500	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
フランジ型クローブ弁 (高圧ヘッター用, 15A)		個	15,000	施工 M1-000502
フランジ型ストレーナ (高圧ヘッター用, 15A)		個	11,800	施工 M1-000503
ねじ込みストップ弁 (高圧, 1/2B)		個	6,430	施工 M1-000504
ヘッター弁(高圧) 1/2B×1/2B×1/4B		個	5,180	施工 M1-000505
圧力計用ストップ弁 (S付)		個	4,090	施工 M1-000506
ねじ込みボール弁(中低圧用)			施工 M1-000508	
			個	
		単	価	備 考
15A			12,400	
20A			15,200	
25A			17,700	
32A			27,300	
40A			29,600	
50A			36,100	
中間栓(低圧用)			施工 M1-000509	
			個	
		単	価	備 考
15A			4,900	
20A			5,350	
25A			6,660	
サイホン管			施工 M1-000510	
			個	
		単	価	備 考
I型			2,960	
L型			3,220	

R08. 05M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)LPガス設備		
圧力計		施工 M1-000511
	個	
	単 価	備 考
低圧用(75φ, 10KPa)	19,200	
高圧用(3.5MPa)	9,920	
高圧LPGホース		施工 M1-000512
	個	
	単 価	備 考
6φ 600L	4,700	
6φ 1000L	5,000	
フレハブヘッター部品		施工 M1-000513
	個	
	単 価	備 考
I型フランジ接続管	8,800	
L型フランジ接続管	10,000	
ガス栓		施工 M1-000514
	個	
	単 価	備 考
座付単口(ホース栓)	5,020	
座付単口(コンセント栓)	5,110	
座付双口(ホース栓)	7,430	
座付双口(ホース, コンセント)	7,640	
壁埋込単口(ボックス栓)	20,900	
金属フレキ(LPG用)		施工 M1-000515
	個	
	単 価	備 考
L=300	5,020	
L=450	5,280	
L=600	5,470	
ボンベ庫(既製品)		施工 M1-000516
	個	
	単 価	備 考
20kg 2本用	30,500	
50kg 2本用	100,000	
50kg 4本用	180,000	

R08.05M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)LPガス設備				
ガスメータ取付費 (LPG用)			施工 M1-000517	
個				
	単	価	備	考
2.5m3/h (S型)		6,850		
4 m3/h (S型)		7,470		
6 m3/h (S型)		10,600		
10 m3/h (S型)		11,200		
16 m3/h (S型)		11,800		
25 m3/h (単型)		15,600		
45 m3/h (単型)		19,600		
ガス遮断弁 (LPG一般メータ用)			施工 M1-000518	
個				
	単	価	備	考
20A		43,000		
25A		44,200		
32A		45,100		
40A		61,500		
50A		88,400		
80A		149,700		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ガスコントローラLPG用 (感震器内蔵, 一般メータ用)		個	42,800	施工 M1-000519
ガス漏れ警報器			施工 M1-000520	
個				
	単	価	備	考
S型保安マイコンメータ用 壁掛		13,900		
一般メータ+遮断弁+ガスコントローラ用 壁掛		13,900		
S型保安マイコンメータ用 ヒールトイン		25,200		
一般メータ+遮断弁+ガスコントローラ用ヒールトイン		25,200		
接点なし 壁掛				
プロパン集合装置 (8kg/h, 既製品)			施工 M1-000521	
組				
	単	価	備	考
2本立て		10,000		
4本立て		34,000		

R08. 05M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)LPガス設備				
プロパン集合装置(20kg/h)		施工 M1-000522		
組				
	組立式普通配列	組立式千鳥配列		
4本立て	258,900	259,500		
6本立て	286,400	287,300		
8本立て	311,300	312,500		
10本立て	336,100	337,600		
12本立て	374,000	375,800		
14本立て	401,500	403,600		
16本立て	426,400	428,800		
プロパン集合装置(30kg/h)		施工 M1-000523		
組				
	組立式普通配列	組立式千鳥配列		
10本立て	351,700	353,200		
12本立て	389,600	391,400		
14本立て	417,100	419,200		
16本立て	442,000	444,400		
18本立て	466,800	469,500		
20本立て	491,700	494,700		
22本立て	529,600	532,900		
24本立て	554,500	558,100		
26本立て	582,000	585,900		
28本立て	606,800	611,000		
30本立て	631,700	636,200		
マイコン式ガスメータ(LPG用)		施工 M1-020211		
個				
	単 価	備 考		
2.5 m3/h	23,300			
4.0 m3/h	31,700			
6.0 m3/h	49,100			
(個別)給湯設備				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
電気貯湯湯沸器	壁掛形 3リットル	台	146,000	施工 M1-000551
	置台形 6リットル	台	109,900	施工 M1-000551
	置台形 12リットル	台	117,800	施工 M1-000551
	置台形 25リットル	台	142,700	施工 M1-000551
	置台形 35リットル	台	172,700	施工 M1-000551
		台		

R08. 05M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 消火設備				
屋内消火栓箱			施工 M1-000601	
			組	
			単価	備考
HB-0A(単独型)			137,400	
HB-0B(単独型)			133,300	
消火栓弁			施工 M1-000602	
			個	
			単価	備考
40A×90°			19,900	
40A×90° (減圧弁付)			22,600	
65A×90°			31,300	
消火栓用ホース			施工 M1-000603	
			本	
			単価	備考
40A×15m			13,800	
40A×20m			18,800	
細目	摘要	単位	単価	備考
消火器	ABC10型	組	13,400	施工 M1-020311
消火器設置台			施工 M1-020312	
			個	
			1,440	

R08. 05M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 建築工事				
コンクリート(打手間共)			施工 M1-000701	
			m ³	
	摘 要	単 位	単 価	備 考
FC-18	スランブ 15cm(捨てコンクリート)		■	
FC-18	スランブ 18cm(鉄筋コンクリート)		■	
FC-21	スランブ 18cm(鉄筋コンクリート)		■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート同時押さえ (B種)		m ²	■	施工 M1-000702
型枠 (損耗率50%)		m ²	■	施工 M1-000703
モルタル			施工 M1-000704	
			m ²	
	摘 要	単 位	単 価	備 考
15t防水			■	
15t			■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
インハートモルタル		m ³	■	施工 M1-000705
鉄筋			施工 M1-000706	
			kg	
	摘 要	単 位	単 価	備 考
D10	(0.560kg/m)		■	
D13	(0.955kg/m)		■	
D16	(1.560kg/m)		■	
根切り(機械堀り)			施工 M1-000707	
			m ³	
	摘 要	単 位	単 価	備 考
ハックホリ	0.13m ³		■	
ハックホリ	0.28m ³		■	
ハックホリ	0.45m ³		■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
根切り(手堀り)		m ³	■	施工 M1-000708

R08. 05M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 建築工事				
埋め戻し(現場発生土)			施工 M1-000709	
			m3	
	単 価		備 考	
人力				
バックホウ 0.45m3				
残土運搬			施工 M1-000710	
			m3	
	単 価		備 考	
場内(機械ならし)				
場内(人力ならし)				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
栗石地業		m3		施工 M1-000711
砂地業		m3		施工 M1-000712
真砂地業		m3		施工 M1-000713
砂利地業		m3		施工 M1-000714
アスファルトはつり補修 (運搬処分費別途)		m ²		施工 M1-000716
土間コンクリートはつり 補修 (運搬処分費別途)		m ²		施工 M1-000717
残土処分費 (処分場費)		m3		施工 M1-000718
アルミパネル改修費	既存ガラスからアルミパネル(4t)に改修 900角程度 穴あけ加工・シーリング含む	枚	71,600	施工 M1-000721

(個別) 土工事		
機械回送費		施工 M1-000801
	式	
	単 価	備 考
掘方埋戻し(給水・消火・給湯・ガス)		施工 M1-000802
	m	
	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	4,170	1,950
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設テープ含	6,850	2,730
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設テープ含	9,300	3,290
道路内(埋め戻し) 1200H 埋設テープ含	21,800	7,020
道路内(砂利入替) 1200H 埋設テープ含	23,400	13,200
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	4,250	2,030
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設テープ含	6,930	2,810
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設テープ含	9,390	3,380
道路内(埋め戻し) 1200H 埋設テープ含	22,000	7,180
道路内(砂利入替) 1200H 埋設テープ含	24,100	13,900

(個別) 土工事		
掘方埋戻し(排水)		施工 M1-000803
m		
	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
屋内 400H	3,200	1,590
屋外 400H	5,570	2,500
屋外 500H	6,590	2,740
屋外 600H	7,600	2,970
屋外 700H	8,620	3,200
屋外 800H	9,630	3,440
屋外 900H	18,100	6,250
屋外 1000H	19,800	6,640
屋外 1100H	21,600	7,040
屋外 1200H	23,300	7,440
屋外 1300H	25,000	7,830
屋外 1400H	33,700	10,400
屋外 1500H	36,700	11,100
屋外 1600H	39,900	11,900
屋外 1700H	43,100	12,700
屋外 1800H	46,500	13,600
屋外 1900H	50,000	14,400
屋外 2000H	53,600	15,300
屋外 2100H	—	16,200
屋外 2200H	—	17,200
屋外 2300H	—	18,100
屋外 2400H	—	19,100
屋外 2500H	—	20,100
屋外 2600H	—	21,200
屋外 2700H	—	22,200
屋外 2800H	—	23,300
屋外 2900H	—	24,400
屋外 3000H	—	25,500
屋外 3100H	—	26,700
屋外 3200H	—	27,900
屋外 3300H	—	29,100
屋外 3400H	—	30,300
屋外 3500H	—	31,600
屋外 3600H	—	32,900

(個別) 土工事		
掘方埋戻し(排水)		施工 M1-000803
m		
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
屋内 400H	3,270	1,670
屋外 400H	5,670	2,610
屋外 500H	6,690	2,840
屋外 600H	7,700	3,070
屋外 700H	8,720	3,310
屋外 800H	9,730	3,540
屋外 900H	18,300	6,420
屋外 1000H	20,000	6,820
屋外 1100H	21,700	7,210
屋外 1200H	23,500	7,610
屋外 1300H	25,200	8,010
屋外 1400H	33,900	10,600
屋外 1500H	36,900	11,300
屋外 1600H	40,100	12,100
屋外 1700H	43,400	13,000
屋外 1800H	46,700	13,800
屋外 1900H	50,200	14,700
屋外 2000H	53,800	15,600
屋外 2100H	—	16,500
屋外 2200H	—	17,400
屋外 2300H	—	18,400
屋外 2400H	—	19,400
屋外 2500H	—	20,400
屋外 2600H	—	21,400
屋外 2700H	—	22,500
屋外 2800H	—	23,600
屋外 2900H	—	24,700
屋外 3000H	—	25,900

R08. 05M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 土工事		
残土処分費(給水・消火・給湯・ガス)		施工 M1-000806
	m	
	単 価	備 考
H=300 建物内	100	
H=600 敷地内	150	
H=900 敷地内	150	
H=1,200 道路内	280	
H=1,200 道路内 (砂利入替)	1,290	
残土処分費(排水)		施工 M1-000807
	m	
H= 400 (屋内)	130	
H= 400～ 800 (屋外)	190	
H= 900～1300 (屋外)	320	
H=1400～1500 (屋外)	400	
H=1600～1900 (屋外)	420	
H=2000～2300 (屋外)	460	
H=2400～2700 (屋外)	500	
H=2800～3000 (屋外)	540	
H=3100～3400 (屋外)	570	
H=3500～3600 (屋外)	610	

R08. 05M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 土工事		
残土処分費ため柵(1)新設		施工 M1-000808
	個	
	単 価	備 考
RA-1 (400H)	190	
RA-2 (500H)	210	
RA-3 (600H)	230	
RB (650H)	370	
RB (750H)	410	
RB (850H)	450	
RB (950H)	480	
RB (1050H)	530	
RB (1150H)	560	
RB (1250H)	590	
残土処分費ため柵(2)新設		施工 M1-000809
	個	
	単 価	備 考
RC-1 (300H)	290	
RC-1 (350H)	300	
RC-1 (400H)	320	
RC-1 (450H)	330	
RC-2 (500H)	480	
RC-2 (550H)	510	
RC-2 (600H)	530	
RC-3 (700H)	940	
RC-3 (800H)	1,010	
RC-3 (900H)	1,100	
RC-3 (1000H)	1,180	
RC-3 (1100H)	1,250	
RC-3 (1200H)	1,330	
RC-4 (1300H)	2,090	
RC-4 (1400H)	2,170	
RC-4 (1500H)	2,290	
RC-4 (1600H)	2,410	
RC-4 (1700H)	2,480	
RC-4 (1800H)	2,610	
RC-4 (1900H)	2,730	
RC-4 (2000H)	2,810	
RC-4 (2100H)	2,930	
RC-4 (2200H)	3,050	
RC-4 (2300H)	3,110	
RC-4 (2400H)	3,230	
RC-4 (2500H)	3,370	
RC-5 (2600H)	5,290	
RC-5 (2700H)	5,500	
RC-5 (2800H)	5,710	
RC-5 (2900H)	5,740	
RC-5 (3000H)	5,950	
RC-5 (3100H)	6,160	
RC-5 (3200H)	6,250	
RC-5 (3300H)	6,460	
RC-5 (3400H)	6,670	

R08.05M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 土工事		
残土処分費イポート桧(1)新設		施工 M1-000810
	個	
	単 価	備 考
SA-1(400H)	120	
SA-2(500H)	140	
SA-3(600H)	170	
SB (650H)	280	
SB (750H)	300	
SB (850H)	330	
SB (950H)	360	
SB (1050H)	390	
SB (1150H)	420	
SB (1250H)	450	

R08. 05M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 土工事				
残土処分費インパ-ト柵(2)新設			施工 M1-000811	
		個		
		単	価	備 考
SC-1 (300H)			250	
SC-1 (350H)			260	
SC-1 (400H)			290	
SC-1 (450H)			300	
SC-2 (500H)			430	
SC-2 (550H)			450	
SC-2 (600H)			480	
SC-3 (700H)			860	
SC-3 (800H)			940	
SC-3 (900H)			1, 010	
SC-3 (1000H)			1, 100	
SC-3 (1100H)			1, 180	
SC-3 (1200H)			1, 250	
SC-4 (1300H)			1, 970	
SC-4 (1400H)			2, 050	
SC-4 (1500H)			2, 170	
SC-4 (1600H)			2, 290	
SC-4 (1700H)			2, 350	
SC-4 (1800H)			2, 480	
SC-4 (1900H)			2, 610	
SC-4 (2000H)			2, 670	
SC-4 (2100H)			2, 810	
SC-4 (2200H)			2, 930	
SC-4 (2300H)			2, 990	
SC-4 (2400H)			3, 110	
SC-4 (2500H)			3, 230	
SC-5 (2600H)			5, 080	
SC-5 (2700H)			5, 290	
SC-5 (2800H)			5, 500	
SC-5 (2900H)			5, 520	
SC-5 (3000H)			5, 740	
SC-5 (3100H)			5, 950	
SC-5 (3200H)			6, 040	
SC-5 (3300H)			6, 250	
SC-5 (3400H)			6, 460	
SC-5 (3500H)			6, 490	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
地中埋設標	合成樹脂製	個	8, 200	施工 M1-020511

(個別)換気機器		
深型フード		施工 M1-000911
	個	
	単 価	備 考
200 φ	14,600	
200 φ FD付	16,700	
200 φ FD付 120℃溶断	16,700	
深形フード		施工 M1-020411
	個	
	SUS	
100 φ	6,730	
125 φ	8,150	
150 φ	8,150	
深形フード FD付		施工 M1-020412
	個	
	SUS	SUS 120℃溶断
100 φ	7,930	—
150 φ	10,000	10,000
丸形フード		施工 M1-020413
	個	
	SUS	
75 φ	6,180	
100 φ	6,630	
125 φ	7,050	
150 φ	7,600	
200 φ	10,500	
丸形フード FD付		施工 M1-020414
	個	
	SUS	SUS 120℃溶断
100 φ	7,480	—
125 φ	8,500	—
150 φ	9,250	9,250
平形フード		施工 M1-020415
	個	
	SUS	
100 φ	5,580	
125 φ	6,300	

