

|                                |           |    |
|--------------------------------|-----------|----|
| (個別)配管工事                       |           | 1  |
| 塩化ビニル被覆鋼管 (PLV) ガス             | M1-000011 | 1  |
| 塩化ビニル被覆鋼管 (PLV) 油              | M1-000012 | 1  |
| 排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP) | M1-000013 | 1  |
| カー塩化ビニル管 (VP)                  | M1-000010 | 2  |
| 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管           | M1-000039 | 2  |
| 卵形ビニル管 (EGVP) 地中埋設             | M1-000003 | 2  |
| ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 直管       | M1-020011 | 2  |
| ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 異形管1     | M1-020012 | 3  |
| ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 異形管2     | M1-020013 | 3  |
| 水道配水用ポリエチレン管JWWA K 144         | M1-020026 | 3  |
| さや管ヘッダー工法樹脂管                   | M1-020031 | 3  |
| さや管ヘッダー工法さや管 (支持金物含む)          | M1-020032 | 4  |
| さや管ヘッダー工法器具金具                  | M1-020033 | 4  |
| さや管ヘッダー工法衽込みヘッダー               | M1-020034 | 4  |
| さや管ヘッダー工法遮熱キャップ                | M1-020035 | 4  |
| さや管ヘッダー工法防火区画貫通キット             | M1-020036 | 5  |
| さや管ヘッダー工法ヘッダー固定金具              | M1-020037 | 5  |
| ガス用ポリエチレン管JIS K 6774           | M1-020045 | 5  |
| 消火用ポリエチレン管                     | M1-020055 | 5  |
| (個別)配管付属品                      |           | 6  |
| 電磁弁 (水ねじ込み) 10kg               | M1-000101 | 6  |
| 伸縮止水栓                          | M1-000102 | 6  |
| 硬質ウレタンフォーム保温筒 t20 (給湯・温水)      | M1-000103 | 6  |
| 簡易保温JISA9511                   | M1-000104 | 6  |
| 配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし          | M1-000105 | 6  |
| 冷媒管用化粧カバー樹脂製 (丸形)              | M1-000106 | 7  |
| 防火区画貫通処理                       | M1-000107 | 7  |
| ソトシール仕切弁                       | M1-020111 | 7  |
| フレキチューブ SUS・袋ナット               | M1-020121 | 7  |
| 伸縮止水栓 (ボール)                    | M1-020131 | 7  |
| 逆止止水栓 (伸縮)                     | M1-020141 | 8  |
| 逆止止水栓                          | M1-020151 | 8  |
| (個別)衛生器具                       |           | 9  |
| 洋風便器                           | M1-000401 | 9  |
| 洋風密結便器                         | M1-000402 | 9  |
| 高座面 I 形便器C1111                 | M1-000405 | 9  |
| 小便器                            | M1-000406 | 9  |
| 洗面器                            | M1-000410 | 9  |
| 手洗器                            | M1-000433 | 9  |
| 洗面化粧台                          | M1-000434 | 9  |
| 掃除流し S210                      | M1-000408 | 10 |
| 汚物流し                           | M1-000407 | 10 |
| 紙巻器                            | M1-000412 | 10 |
| 化粧鏡 (耐食鏡 5mm)                  | M1-000415 | 10 |
| 姿見鏡                            | M1-000464 | 10 |
| 水石鹼入れ                          | M1-000414 | 10 |
| トイレ用擬音装置E71                    | M1-000436 | 10 |
| 手すり                            | M1-000416 | 11 |
| ベビースシート                        | M1-000435 | 11 |
| ベビースチェア                        | M1-000463 | 11 |
| 洗濯機用防水パン横引きトラップ                | M1-000430 | 11 |
| 洗濯機用防水パン立引きトラップ                | M1-000431 | 11 |
| 汚物入れ                           | M1-000456 | 11 |
| ダブルフック                         | M1-000457 | 11 |
| 着替え台                           | M1-000458 | 11 |
| 背もたれ E104                      | M1-000459 | 11 |
| 暖房便座 E81                       | M1-000461 | 11 |
| 温水洗浄便座E82                      | M1-000462 | 12 |
| (個別)衛生器具取付費                    |           | 12 |
| 洋風便器 取付費                       | M1-000440 | 12 |
| 高座面便器取付費                       | M1-000441 | 12 |
| 小便器取付費                         | M1-000442 | 12 |
| 洗面器 取付費                        | M1-000443 | 12 |
| 身障用洗面器取付費                      | M1-000444 | 12 |
| 手洗器 取付費                        | M1-000445 | 12 |
| 掃除流し 取付費                       | M1-000446 | 12 |
| 洗濯機パン取付費                       | M1-000447 | 12 |
| 鏡 取付費                          | M1-000449 | 12 |
| 水石鹼入れ取付費                       | M1-000450 | 12 |
| シートベーパーホルダー取付費                 | M1-000451 | 12 |
| 紙巻器 取付費                        | M1-000452 | 12 |
| 温水洗浄便座増額 取付費                   | M1-000454 | 12 |
| (個別)水栓                         |           | 12 |

## R08. 05M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

|                             |           |    |
|-----------------------------|-----------|----|
| 横水栓                         | M1-000417 | 12 |
| 混合水栓                        | M1-000419 | 13 |
| ホース用水栓                      | M1-000420 | 13 |
| ハンドシャワー混合水栓                 | M1-000422 | 13 |
| (個別)排水金具                    |           | 14 |
| 洗濯機用床排水トラップ T5CA(わんトラップ)    | M1-000301 | 14 |
| 洗濯機用防水型床排水トラップ T5CB(わんトラップ) | M1-000302 | 14 |
| 洗濯機バントラップ JT-1C             | M1-000303 | 14 |
| 流し排水金物(SUS用ストレナ付) C-AA      | M1-000304 | 14 |
| 流し排水金物(SUS用ストレナ, 共栓付) C-AB  | M1-000305 | 14 |
| SUS製浴槽排水金物 SNA-S            | M1-000306 | 14 |
| プラスチックトラップ PLT              | M1-000307 | 14 |
| 床上掃除口(ビニール管用)CVA            | M1-000308 | 15 |
| 床上掃除口(ガス管用化粧型)COAT          | M1-000309 | 15 |
| 床上掃除口(ガス管用化粧型)防水型 COBT      | M1-000310 | 15 |
| 床上掃除口(ビニール管用化粧型) CVAT       | M1-000311 | 15 |
| 立管掃除口VCO                    | M1-000313 | 16 |
| 通気金物 VR露出型ベントキャップ           | M1-000314 | 16 |
| 掃兼ドレントラップ 無(非防水層用)          | M1-000315 | 16 |
| 掃兼ドレントラップ 有(非防水層用)          | M1-000316 | 16 |
| (個別)樹類                      |           | 17 |
| 塩ビ製小口径樹汚水樹                  | M1-000201 | 17 |
| 樹脂製ため樹300φ(レジン蓋)泥溜250H      | M1-000202 | 18 |
| 樹脂製ため樹400φ(レジン蓋)泥溜350H      | M1-000212 | 18 |
| 防護ハット                       | M1-000203 | 18 |
| グリーストラップ(県標準詳細図)SUS製加付      | M1-000204 | 19 |
| 中和槽(県標準詳細図)                 | M1-000205 | 19 |
| 量水器樹蓋                       | M1-000206 | 19 |
| 散水栓箱蓋 B3(固定金具付)             | M1-000207 | 19 |
| 弁樹蓋B-1                      | M1-000208 | 19 |
| 量水器ボックス(県標準詳細図)             | M1-000209 | 19 |
| 散水栓樹 BC-3(県標準詳細図)B3コンクリート巻  | M1-000210 | 19 |
| 樹類蓋                         | M1-000211 | 20 |
| 樹解体撤去                       | M1-000805 | 21 |
| (個別)LPGガス設備                 |           | 22 |
| 自動切替圧力調整器(高圧→低圧)            | M1-000501 | 22 |
| フランジ型ガソープ弁(高圧ヘッダー用, 15A)    | M1-000502 | 22 |
| フランジ型ストレナ(高圧ヘッダー用, 15A)     | M1-000503 | 22 |
| ねじ込みストップ弁(高圧, 1/2B)         | M1-000504 | 22 |
| ヘッダー弁(高圧)1/2B×1/2B×1/4B     | M1-000505 | 22 |
| 圧力計用ストップ弁(S付)               | M1-000506 | 22 |
| ねじ込みボール弁(中低圧用)              | M1-000508 | 22 |
| 中間栓(低圧用)                    | M1-000509 | 22 |
| サイホン管                       | M1-000510 | 22 |
| 圧力計                         | M1-000511 | 23 |
| 高圧LPGホース                    | M1-000512 | 23 |
| プレハブヘッダー部品                  | M1-000513 | 23 |
| ガス栓                         | M1-000514 | 23 |
| 金属フレキ(LPG用)                 | M1-000515 | 23 |
| ボンベ庫(既製品)                   | M1-000516 | 23 |
| ガスメータ取付費(LPG用)              | M1-000517 | 24 |
| ガス遮断弁(LPG一般メータ用)            | M1-000518 | 24 |
| ガスコントローラLPG用(感震器内蔵, 一般メータ用) | M1-000519 | 24 |
| ガス漏れ警報器                     | M1-000520 | 24 |
| プロパン集合装置(8kg/h, 既製品)        | M1-000521 | 24 |
| プロパン集合装置(20kg/h)            | M1-000522 | 25 |
| プロパン集合装置(30kg/h)            | M1-000523 | 25 |
| マイコン式ガスメータ(LPG用)            | M1-020211 | 25 |
| (個別)給湯設備                    |           | 25 |
| 電気貯湯湯沸器                     | M1-000551 | 25 |
| (個別)消火設備                    |           | 26 |
| 屋内消火栓箱                      | M1-000601 | 26 |
| 消火栓弁                        | M1-000602 | 26 |
| 消火栓用ホース                     | M1-000603 | 26 |
| 消火器                         | M1-020311 | 26 |
| 消火器設置台                      | M1-020312 | 26 |
| (個別)建築工事                    |           | 27 |
| コンクリート(打手間共)                | M1-000701 | 27 |
| コンクリート同時押さえ(B種)             | M1-000702 | 27 |
| 型枠(損耗率50%)                  | M1-000703 | 27 |
| モルタル                        | M1-000704 | 27 |
| インハートモルタル                   | M1-000705 | 27 |

|                        |           |    |
|------------------------|-----------|----|
| 鉄筋                     | M1-000706 | 27 |
| 根切り(機械堀り)              | M1-000707 | 27 |
| 根切り(手堀り)               | M1-000708 | 27 |
| 埋め戻し(現場発生土)            | M1-000709 | 28 |
| 残土運搬                   | M1-000710 | 28 |
| 栗石地業                   | M1-000711 | 28 |
| 砂地業                    | M1-000712 | 28 |
| 真砂地業                   | M1-000713 | 28 |
| 砂利地業                   | M1-000714 | 28 |
| アスファルトはつり補修(運搬処分費別途)   | M1-000716 | 28 |
| 土間コンクリートはつり補修(運搬処分費別途) | M1-000717 | 28 |
| 残土処分費(処分場費)            | M1-000718 | 28 |
| アルミ舗装改修費               | M1-000721 | 28 |
| (個別)土工事                |           | 29 |
| 機械回送費                  | M1-000801 | 29 |
| 掘方埋戻し(給水・消火・給湯・ガス)     | M1-000802 | 29 |
| 掘方埋戻し(排水)              | M1-000803 | 30 |
| 残土処分費(給水・消火・給湯・ガス)     | M1-000806 | 32 |
| 残土処分費(排水)              | M1-000807 | 32 |
| 残土処分費ため柵(1)新設          | M1-000808 | 33 |
| 残土処分費ため柵(2)新設          | M1-000809 | 33 |
| 残土処分費インバート柵(1)新設       | M1-000810 | 34 |
| 残土処分費インバート柵(2)新設       | M1-000811 | 35 |
| 地中埋設標                  | M1-020511 | 35 |
| (個別)換気機器               |           | 36 |
| 深型フード                  | M1-000911 | 36 |
| 深形フード                  | M1-020411 | 36 |
| 深形フード FD付              | M1-020412 | 36 |
| 丸形フード                  | M1-020413 | 36 |
| 丸形フード FD付              | M1-020414 | 36 |
| 平形フード                  | M1-020415 | 36 |
| 平形フード FD付              | M1-020416 | 37 |
| ダンパー (山口県仕様)           | M1-020421 | 37 |

| (個別)配管工事                       |        |              |         |        |
|--------------------------------|--------|--------------|---------|--------|
| 塩化ビニル被覆鋼管 (PLV) ガス             |        | 施工 M1-000011 |         |        |
|                                | m      |              |         |        |
|                                | 屋内一般   | 機械室・便所       | 屋外架空・暗渠 | 地中配管   |
| 15A                            | 7,850  | 9,190        | 6,160   | 5,240  |
| 20A                            | 8,890  | 10,400       | 6,990   | 5,960  |
| 25A                            | 10,900 | 12,700       | 8,580   | 7,290  |
| 32A                            | 13,600 | 15,800       | 10,700  | 9,090  |
| 40A                            | 15,200 | 17,700       | 12,000  | 10,200 |
| 50A                            | 19,500 | 22,700       | 15,400  | 13,100 |
| 65A                            | 26,000 | 30,200       | 20,600  | 17,600 |
| 80A                            | 29,600 | 34,400       | 23,500  | 20,100 |
| 100A                           | 34,600 | 39,700       | 28,800  | 24,500 |
| 125A                           | 41,900 | 47,900       | 34,900  | 29,800 |
| 150A                           | 55,100 | 62,900       | 46,300  | 39,600 |
| 200A                           | 92,800 | 105,300      | 79,900  | 69,000 |
|                                |        |              |         |        |
| 塩化ビニル被覆鋼管 (PLV) 油              |        | 施工 M1-000012 |         |        |
|                                | m      |              |         |        |
|                                | 屋内一般   | 機械室・便所       | 屋外架空・暗渠 | 地中配管   |
| 15A                            | 8,030  | 9,300        | 6,330   | 5,260  |
| 20A                            | 8,870  | 10,300       | 7,010   | 5,870  |
| 25A                            | 10,500 | 12,200       | 8,340   | 7,000  |
| 32A                            | 12,700 | 14,700       | 10,100  | 8,510  |
| 40A                            | 14,000 | 16,200       | 11,300  | 9,460  |
| 50A                            | 17,500 | 20,200       | 14,200  | 11,700 |
| 65A                            | 22,900 | 26,200       | 18,500  | 15,700 |
| 80A                            | 25,900 | 29,800       | 21,100  | 17,900 |
| 100A                           | 34,600 | 39,700       | 28,800  | 24,500 |
| 125A                           | 41,900 | 47,900       | 34,900  | 29,800 |
| 150A                           | 55,100 | 62,900       | 46,300  | 39,600 |
| 200A                           | 92,800 | 105,300      | 79,900  | 69,000 |
|                                |        |              |         |        |
| 排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP) |        | 施工 M1-000013 |         |        |
|                                | m      |              |         |        |
|                                | 地中配管   |              |         |        |
| 40A                            | 2,770  |              |         |        |
| 50A                            | 3,570  |              |         |        |
| 65A                            | 4,530  |              |         |        |
| 75A                            | 5,600  |              |         |        |
| 100A                           | 7,470  |              |         |        |
| 125A                           | 9,300  |              |         |        |
| 150A                           | 11,700 |              |         |        |
|                                |        |              |         |        |

## R08. 05M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

| (個別)配管工事                 |        |              |         |              |
|--------------------------|--------|--------------|---------|--------------|
| カラー塩化ビニール管 (VP)          |        | 施工 M1-000010 |         |              |
| m                        |        |              |         |              |
|                          | 屋内一般   | 機械室・便所       | 屋外架空・暗渠 |              |
| 20A                      | 3,090  | 3,690        | 2,290   |              |
| 25A                      | 3,800  | 4,550        | 2,830   |              |
| 40A (DV)                 | 5,240  | 6,260        | 3,900   |              |
| 50A (DV)                 | 6,780  | 8,130        | 5,070   |              |
| 65A (DV)                 | 8,620  | 10,300       | 6,460   |              |
| 75A (DV)                 | 10,800 | 12,900       | 8,180   |              |
| 100A (DV)                | 14,400 | 17,200       | 11,100  |              |
| 125A (DV)                | 17,900 | 21,400       | 13,800  |              |
| 150A (DV)                | 23,000 | 27,400       | 18,000  |              |
|                          |        |              |         |              |
| 細 目                      | 摘 要    | 単 位          | 単 価     | 備 考          |
| 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管    | 20A    | m            | 3,580   | 施工 M1-000039 |
|                          | 25A    | m            | 4,200   | 施工 M1-000039 |
|                          | 30A    | m            | 4,690   | 施工 M1-000039 |
|                          | 40A    | m            | 6,020   | 施工 M1-000039 |
|                          | 50A    | m            | 7,700   | 施工 M1-000039 |
|                          | 65A    | m            | 10,100  | 施工 M1-000039 |
|                          |        |              |         |              |
| 卵形ビニール管 (EGVP) 地中埋設      |        | 施工 M1-000003 |         |              |
| m                        |        |              |         |              |
|                          |        | 単 価          | 備 考     |              |
| 100A                     |        | 6,980        |         |              |
|                          |        |              |         |              |
| ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 直管 |        | 施工 M1-020011 |         |              |
| m                        |        |              |         |              |
|                          |        | 単 価          | 備 考     |              |
| 75                       |        | 3,210        |         |              |
| 100                      |        | 4,250        |         |              |
| 150                      |        | 7,840        |         |              |
|                          |        |              |         |              |

## R08. 05M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

| (個別)配管工事                   |             |              |        |              |
|----------------------------|-------------|--------------|--------|--------------|
| ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 異形管1 |             | 施工 M1-020012 |        |              |
|                            |             | 本            |        |              |
|                            |             | 75           | 100    | 150          |
| ベント                        | 90°         | 7,570        | 12,100 | 30,900       |
|                            | 45°         | 6,920        | 11,000 | 25,000       |
|                            | 22.5°       | 6,380        | 10,500 | 20,600       |
|                            | 11.25°      | 5,950        | 9,850  | 19,500       |
|                            | 5.125°      | 5,750        | 9,380  | 18,700       |
| Sベント                       | -           | 11,500       | 16,800 | 44,600       |
| 鋳鉄T字管                      | -           | 47,000       | 52,300 | 87,900       |
| MFジョイント                    | -           | 23,000       | 29,000 | 41,700       |
| ドレサージョイント                  | -           | 14,500       | 20,400 | 29,600       |
| 離脱防止 VP用                   | -           | 11,400       | 12,000 | 18,100       |
| HIフランジ                     | -           | 8,520        | 11,700 | -            |
| VSジョイント (離脱防止付)            | -           | 22,600       | 30,100 | 41,700       |
|                            |             |              |        |              |
| ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 異形管2 |             | 施工 M1-020013 |        |              |
|                            |             | 本            |        |              |
|                            |             | 75×50        | 75×75  | 100×75       |
|                            |             |              |        | 150×100      |
| 径違いワット                     |             | 6,670        | -      | 10,400       |
| 鋳鉄T字管                      |             | 80,600       | -      | 48,800       |
| 鋳鉄T字管F付                    |             | -            | 52,900 | 58,500       |
| 鋳鉄T字管台付                    |             | -            | 38,800 | 55,200       |
| 鋳鉄片落管                      |             | 32,900       | -      | 40,400       |
|                            |             |              |        |              |
| 細目                         | 摘要          | 単位           | 単価     | 備考           |
| 水道配水用ポリエチレン管<br>JWWA K 144 | 50A 屋外地中配管  | m            | 4,760  | 施工 M1-020026 |
|                            | 75A 屋外地中配管  | m            | 9,750  | 施工 M1-020026 |
|                            | 100A 屋外地中配管 | m            | 14,300 | 施工 M1-020026 |
|                            | 150A 屋外地中配管 | m            | 24,400 | 施工 M1-020026 |
|                            |             |              |        |              |
| さや管ハッター工法樹脂管               |             | 施工 M1-020031 |        |              |
|                            |             | m            |        |              |
|                            |             | 単価           | 備考     |              |
| 10                         |             | 720          |        |              |
| 13                         |             | 780          |        |              |
| 16                         |             | 840          |        |              |
| 20                         |             | 930          |        |              |
|                            |             |              |        |              |

|                      |            |       |              |       |
|----------------------|------------|-------|--------------|-------|
| (個別)配管工事             |            |       |              |       |
| さや管ヘッダー工法さや管(支持金物含む) |            |       | 施工 M1-020032 |       |
|                      | m          |       |              |       |
|                      | 単          | 価     | 備            | 考     |
| 22                   | 1,690      |       |              |       |
| 25                   | 1,940      |       |              |       |
| 28                   | 2,200      |       |              |       |
| 36                   | 2,440      |       |              |       |
|                      |            |       |              |       |
| さや管ヘッダー工法器具金具        |            |       | 施工 M1-020033 |       |
|                      | 個          |       |              |       |
|                      | 10mm用      | 13mm用 | 16mm用        | 20mm用 |
| オスアダプター R 1/2        | ■          | ■     | —            | —     |
| メスアダプター RC1/2        | ■          | ■     | —            | —     |
| オスアダプター R 3/4        | —          | —     | ■            | ■     |
| メスアダプター RC3/4        | —          | —     | ■            | ■     |
| 水栓ジョイントボックス さや管22    | ■          | ■     | —            | —     |
| 水栓ジョイントボックス さや管25    | —          | ■     | —            | —     |
| 立水栓ジョイント T-1, B-1    | ■          | ■     | —            | —     |
| 立水栓ジョイントBOX型 さや管22   | ■          | ■     | —            | —     |
| 立水栓ジョイントBOX型 さや管25   | —          | ■     | —            | —     |
| 胴長オスアダプター G 1/2      | ■          | ■     | —            | —     |
|                      |            |       |              |       |
| さや管ヘッダー工法衽込みヘッダー     |            |       | 施工 M1-020034 |       |
|                      | 個          |       |              |       |
|                      | ヘッダー保温カバー共 |       |              |       |
| 2連 (オスアダプター含まず)      | 5,810      |       |              |       |
| 3連 (オスアダプター含まず)      | 6,210      |       |              |       |
| 4連 (オスアダプター含まず)      | 6,830      |       |              |       |
| 5連 (オスアダプター含まず)      | 7,280      |       |              |       |
| 6連 (オスアダプター含まず)      | 8,130      |       |              |       |
|                      |            |       |              |       |
| さや管ヘッダー工法遮熱キャップ      |            |       | 施工 M1-020035 |       |
|                      | 個          |       |              |       |
|                      | 遮熱キャップ     |       |              |       |
| 22mm用                | 140        |       |              |       |
| 25mm用                | 150        |       |              |       |
| 28mm用                | 240        |       |              |       |
| 36mm用                | 240        |       |              |       |
|                      |            |       |              |       |

## R08. 05M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

| (個別)配管工事                 |                         |     |        |              |
|--------------------------|-------------------------|-----|--------|--------------|
| 細 目                      | 摘 要                     | 単 位 | 単 価    | 備 考          |
| さや管ハッター工法<br>防火区画貫通キット   | 防火区画貫通キット 22            | か所  | 1,210  | 施工 M1-020036 |
|                          | 防火区画貫通キット 25            | か所  | 1,210  | 施工 M1-020036 |
|                          | 防火区画貫通キット 28            | か所  | 1,210  | 施工 M1-020036 |
|                          | 防火区画貫通キット 36            | か所  | 1,400  | 施工 M1-020036 |
|                          |                         | 個   | 660    | 施工 M1-020037 |
| さや管ハッター工法<br>ハッター固定金具    | ハッター固定金具（床用）            | 個   | 460    | 施工 M1-020037 |
|                          | ハッター架台（ハッター固定バンド共）      | 個   |        |              |
| ガス用ポリエチレン管<br>JIS K 6774 | 25A                     | m   | 2,900  | 合成 M1-020045 |
|                          | 30A                     | m   | 3,020  | 合成 M1-020045 |
|                          | 50A                     | m   | 4,500  | 合成 M1-020045 |
|                          | 75A                     | m   | 7,740  | 合成 M1-020045 |
|                          | 100A                    | m   | 9,470  | 合成 M1-020045 |
|                          |                         | m   |        |              |
| 消火用ポリエチレン管               | 日本消防設備安全センター認定品<br>50A  | m   | 4,720  | 合成 M1-020055 |
|                          | 日本消防設備安全センター認定品<br>65A  | m   | 6,590  | 合成 M1-020055 |
|                          | 日本消防設備安全センター認定品<br>75A  | m   | 8,050  | 合成 M1-020055 |
|                          | 日本消防設備安全センター認定品<br>100A | m   | 10,200 | 合成 M1-020055 |

## R08. 05M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

|                          |                |                   |                     |
|--------------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| (個別)配管付属品                |                |                   |                     |
| 電磁弁(水ねじ込み)10kg           |                | 施工 M1-000101      |                     |
| 個                        |                |                   |                     |
|                          | 単              | 価                 | 備 考                 |
| 15A                      | 28,600         |                   |                     |
| 20A                      | 30,000         |                   |                     |
| 25A                      | 35,500         |                   |                     |
| 32A                      | 54,200         |                   |                     |
| 40A                      | 63,300         |                   |                     |
| 50A                      | 74,200         |                   |                     |
|                          |                |                   |                     |
| 伸縮止水栓                    |                | 施工 M1-000102      |                     |
| 個                        |                |                   |                     |
|                          | 単              | 価                 | 備 考                 |
| 15A                      | 6,340          |                   |                     |
| 20A                      | 9,210          |                   |                     |
| 25A                      | 12,500         |                   |                     |
| 40A                      | 31,100         |                   |                     |
| 50A                      | 50,100         |                   |                     |
|                          |                |                   |                     |
| 硬質ウレタンフォーム保温筒 t20(給湯・温水) |                | 施工 M1-000103      |                     |
| m                        |                |                   |                     |
|                          | 土中埋設・土間(d・ハ・Ⅶ) | 屋外露出・多湿箇所(e2・ハ・Ⅶ) | 床下・暗渠内(ピット内)(d・ハ・Ⅶ) |
| 15A                      | 4,010          | 6,280             | 4,010               |
| 20A                      | 4,190          | 6,640             | 4,190               |
| 25A                      | 4,590          | 7,170             | 4,590               |
| 32A                      | 4,870          | 7,720             | 4,870               |
| 40A                      | 5,300          | 8,240             | 5,300               |
| 50A                      | 5,830          | 9,120             | 5,830               |
| 65A                      | 6,310          | 10,000            | 6,310               |
| 80A                      | 7,050          | 11,100            | 7,050               |
|                          |                |                   |                     |
| 簡易保温JISA9511             |                | 施工 M1-000104      |                     |
| m                        |                |                   |                     |
|                          | 単              | 価                 | 備 考                 |
| 15A                      | 920            |                   |                     |
| 20A                      | 960            |                   |                     |
| 25A                      | 1,070          |                   |                     |
|                          |                |                   |                     |
| 配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし    |                | 施工 M1-000105      |                     |
| m                        |                |                   |                     |
|                          | 単              | 価                 | 備 考                 |
| 20A                      | 3,130          |                   |                     |
| 25A                      | 4,420          |                   |                     |
|                          |                |                   |                     |

## R08. 05M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

|                  |          |          |              |            |
|------------------|----------|----------|--------------|------------|
| (個別)配管付属品        |          |          |              |            |
| 冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形) |          |          | 施工 M1-000106 |            |
|                  |          |          | m            |            |
|                  | 単 価      |          | 備 考          |            |
| φ 90             | 2, 730   |          |              |            |
| φ 120            | 3, 270   |          |              |            |
|                  |          |          |              |            |
| 防火区画貫通処理         |          |          | 施工 M1-000107 |            |
|                  |          |          | か所           |            |
|                  | 給排水管 床貫通 | 給排水管 壁貫通 | 冷媒管 床・壁貫通    | 冷媒管 耐火キャップ |
| φ 30             | —        | —        | 2, 950       | —          |
| φ 40             | —        | —        | 3, 300       | —          |
| φ 50             | 4, 850   | 3, 960   | 4, 140       | —          |
| φ 60             | —        | —        | 4, 540       | —          |
| φ 70             | —        | —        | 4, 890       | —          |
| φ 80             | 6, 070   | 4, 790   | 5, 250       | 8, 050     |
| φ 100            | 7, 540   | 5, 920   | 6, 410       | 10, 300    |
| φ 125            | 8, 680   | 6, 710   | —            | 13, 400    |
| φ 150            | 10, 200  | 7, 840   | —            | 15, 900    |
|                  |          |          |              |            |
| ソフトシル仕切弁         |          |          | 施工 M1-020111 |            |
|                  |          |          | 個            |            |
|                  | 0. 98MPa |          |              |            |
| 50               | 42, 100  |          |              |            |
| 75               | 56, 900  |          |              |            |
| 100              | 72, 100  |          |              |            |
| 125              | 95, 900  |          |              |            |
| 150              | 123, 600 |          |              |            |
|                  |          |          |              |            |
| フレキチューブ SUS・袋ナット |          |          | 施工 M1-020121 |            |
|                  |          |          | 個            |            |
|                  | 200L     | 300L     | 500L         |            |
| 13A              | 3, 620   | 3, 660   | 3, 790       |            |
| 20A              | 3, 940   | 4, 090   | 4, 390       |            |
|                  |          |          |              |            |
| 伸縮止水栓(ホール)       |          |          | 施工 M1-020131 |            |
|                  |          |          | 個            |            |
|                  | 単 価      |          | 備 考          |            |
| 13               | 7, 430   |          |              |            |
| 20               | 11, 000  |          |              |            |
| 25               | 14, 100  |          |              |            |
|                  |          |          |              |            |

R08. 05M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

|             |         |              |
|-------------|---------|--------------|
| (個別)配管付属品   |         |              |
| 逆ボ 止水栓 (伸縮) |         | 施工 M1-020141 |
|             | 個       |              |
|             | 単 価     | 備 考          |
| 13          | 10, 200 |              |
| 20          | 16, 200 |              |
| 25          | 20, 400 |              |
|             |         |              |
| 逆ボ止水栓       |         | 施工 M1-020151 |
|             | 個       |              |
|             | 単 価     | 備 考          |
| 13          | 4, 110  |              |
| 20          | 10, 700 |              |
| 25          | 15, 000 |              |
|             |         |              |

## R08.05M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

|                          |                 |              |
|--------------------------|-----------------|--------------|
| (個別)衛生器具                 |                 |              |
| 洋風便器                     |                 | 施工 M1-000401 |
| 組                        |                 |              |
|                          | フラッシュバルブ        | FV           |
| 床置床排水Ⅱ形便器 C710S          | 109,000         |              |
|                          |                 |              |
| 洋風密結便器                   |                 | 施工 M1-000402 |
| 組                        |                 |              |
|                          |                 | 手洗なし         |
| 床置床排水Ⅱ形便器 C1200S         | 110,300         | 110,200      |
|                          |                 |              |
| 高座面Ⅰ形便器C1111             |                 | 施工 M1-000405 |
| 組                        |                 |              |
|                          | 発電式リモコン、背もたれ共   | 背もたれ共        |
| リモコン式押しボタンタンク RBT        | 254,800         | —            |
| リモコン式フラッシュバルブ（露出） RFVS   | 314,300         | —            |
| リモコン式フラッシュバルブ（ボックス） RFVS | —               | 407,900      |
|                          |                 |              |
| 小便器                      |                 | 施工 M1-000406 |
| 組                        |                 |              |
|                          | センサー一体型 FVS     |              |
| 専用洗浄弁式壁掛（低リップ） U620R     | 173,300         |              |
| 専用洗浄弁式床置（大） U610R        | 172,500         |              |
|                          |                 |              |
| 洗面器                      |                 | 施工 M1-000410 |
| 組                        |                 |              |
|                          | S（自動水栓, AC100V） |              |
| 洗面器 一般（大） L410           | 83,200          |              |
| 洗面器 一般（小） L420           | 74,200          |              |
| 洗面器 身体障害者用 L511          | 99,200          |              |
|                          |                 |              |
| 手洗器                      |                 | 施工 M1-000433 |
| 組                        |                 |              |
|                          | 自動水栓            |              |
| コンパ® 外型埋込手洗器 L910        | 77,000          |              |
|                          |                 |              |
| 洗面化粧台                    |                 | 施工 M1-000434 |
| 組                        |                 |              |
|                          | 普通形             | シングルレバー混合水栓  |
| 洗面化粧台（600形） LD600        | —               | 90,400       |
| 洗面化粧台（750形） LD750        | —               | 99,200       |
| 洗面キャビネット（600形） LM600     | 24,700          | —            |
| 洗面キャビネット（750形） LM750     | 26,400          | —            |

## R08. 05M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

|                 |         |              |
|-----------------|---------|--------------|
| (個別)衛生器具        |         |              |
| 掃除流し S210       |         | 施工 M1-000408 |
|                 | 組       |              |
|                 | 単 価     | 備 考          |
| 20mm水栓1個(F4)    | 92,600  |              |
|                 |         |              |
| 汚物流し            |         | 施工 M1-000407 |
|                 | 組       |              |
|                 | 単 価     | 備 考          |
| 汚物流しユニット OSU    | 502,300 |              |
|                 |         |              |
| 紙巻器             |         | 施工 M1-000412 |
|                 | 個       |              |
|                 | 単 価     | 備 考          |
| シングル(ワンタッチ) E20 | 7,270   |              |
| ダブル E21         | 9,910   |              |
|                 |         |              |
| 化粧鏡(耐食鏡 5mm)    |         | 施工 M1-000415 |
|                 | 枚       |              |
|                 | 普通形     | 盗難防止形        |
| 450×600 E65     | 11,900  | 16,500       |
| 600×900 E66     | 23,900  | 39,700       |
|                 |         |              |
| 姿見鏡             |         | 施工 M1-000464 |
|                 | 枚       |              |
|                 | 単 価     | 備 考          |
| 480×1100 E67    | 40,500  |              |
|                 |         |              |
| 水石鹸入れ           |         | 施工 M1-000414 |
|                 | 個       |              |
|                 | 単 価     | 備 考          |
| 立形 E50          | 5,890   |              |
|                 |         |              |
| トイレ用擬音装置E71     |         | 施工 M1-000436 |
|                 | 個       |              |
|                 | 単 価     | 備 考          |
| 埋込形, AC100V     | 27,300  |              |
| 露出形, AC100V     | 23,800  |              |
|                 |         |              |

## R08. 05M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

|                 |                          |              |        |              |
|-----------------|--------------------------|--------------|--------|--------------|
| (個別)衛生器具        |                          |              |        |              |
| 手すり             |                          | 施工 M1-000416 |        |              |
|                 |                          | 組            |        |              |
|                 |                          | 樹脂被膜タイプ      |        |              |
| はね上げ式 L700 E106 |                          | 93,900       |        |              |
| L形 L700 E105    |                          | 34,700       |        |              |
| 洗面器(L511)用 E108 |                          | 64,900       |        |              |
| 小便器用 E107       |                          | 47,600       |        |              |
|                 |                          |              |        |              |
| ペビシート           |                          | 施工 M1-000435 |        |              |
|                 |                          | 組            |        |              |
|                 |                          | 単 価          | 備 考    |              |
| 薄型コンパクトタイプ      |                          | 112,500      |        |              |
|                 |                          |              |        |              |
| ペビチェア           |                          | 施工 M1-000463 |        |              |
|                 |                          | 組            |        |              |
|                 |                          | 単 価          | 備 考    |              |
| 平面設置 BC1        |                          | 67,300       |        |              |
| コーナー設置 BC2      |                          | 67,300       |        |              |
|                 |                          |              |        |              |
| 洗濯機用防水パン横引きトラップ |                          | 施工 M1-000430 |        |              |
|                 |                          | 組            |        |              |
|                 |                          | 単 価          | 備 考    |              |
| 800形            |                          | 23,900       |        |              |
| 900形            |                          | 27,900       |        |              |
|                 |                          |              |        |              |
| 洗濯機用防水パン立引きトラップ |                          | 施工 M1-000431 |        |              |
|                 |                          | 組            |        |              |
|                 |                          | 単 価          | 備 考    |              |
| 800形            |                          | 25,000       |        |              |
| 900形            |                          | 29,000       |        |              |
|                 |                          |              |        |              |
| 細 目             | 摘 要                      | 単 位          | 単 価    | 備 考          |
| 汚物入れ            | SUS製(中箱樹脂)、300*330*150程度 | 個            | 22,100 | 施工 M1-000456 |
| ダブルフック          | SUS製                     | 個            | 5,040  | 施工 M1-000457 |
| 着替え台            | 折りたたみ式、ABS樹脂、450*500程度   | 個            | 54,300 | 施工 M1-000458 |
| 背もたれ E104       | フラッシュバルブ用                | 個            | 45,600 | 施工 M1-000459 |
| 暖房便座 E81        | 便座交換増額                   | 組            | 6,550  | 施工 M1-000461 |
|                 |                          |              |        |              |

## R08. 05M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

| (個別)衛生器具           |                               |              |           |              |
|--------------------|-------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 細 目                | 摘 要                           | 単 位          | 単 価       | 備 考          |
| 温水洗浄便座<br>E82      | 便座交換増額<br>本体操作タイプ 擬音装置付       | 組            | 53,700    | 施工 M1-000462 |
|                    | 便座交換増額<br>リモコン操作タイプ 発電式 擬音装置付 | 組            | 75,700    | 施工 M1-000462 |
| (個別)衛生器具取付費        |                               |              |           |              |
| 洋風便器 取付費           | フラッシュ弁                        | 組            |           | 労務 M1-000440 |
|                    | ロータンク                         | 組            |           | 労務 M1-000440 |
| 高座面便器<br>取付費       |                               | 組            |           | 労務 M1-000441 |
| 小便器<br>取付費         | 専用洗浄弁式 床置 大                   | 組            |           | 労務 M1-000442 |
|                    | 専用洗浄弁式 壁掛 大                   | 組            |           | 労務 M1-000442 |
| 洗面器 取付費            | 水栓1個 大                        | 組            |           | 労務 M1-000443 |
|                    | 水栓1個 小                        | 組            |           | 労務 M1-000443 |
|                    | 2ハンドル混合栓 大                    | 組            |           | 労務 M1-000443 |
|                    |                               | 組            |           |              |
| 身障用洗面器<br>取付費      |                               | 組            |           | 労務 M1-000444 |
| 手洗器 取付費            | 埋込                            | 組            |           | 労務 M1-000445 |
| 掃除流し 取付費           |                               | 組            |           | 労務 M1-000446 |
| 洗濯機ハン<br>取付費       |                               | 組            |           | 労務 M1-000447 |
| 鏡 取付費              | 360×450                       | 枚            |           | 労務 M1-000449 |
|                    | 600×900                       | 枚            |           | 労務 M1-000449 |
| 水石鹸入れ<br>取付費       |                               | 個            |           | 労務 M1-000450 |
| シートペーパーホルダー<br>取付費 |                               | 個            |           | 労務 M1-000451 |
| 紙巻器 取付費            |                               | 個            |           | 労務 M1-000452 |
| 温水洗浄便座<br>増額 取付費   |                               | 組            |           | 労務 M1-000454 |
| (個別)水栓             |                               |              |           |              |
| 横水栓                |                               | 施工 M1-000417 |           |              |
|                    |                               | 個            |           |              |
|                    |                               | 普通形          | 泡沫タイプ（泡沫） | キースタイプ（K）    |
| 吐水口回転型横水栓          | F7                            | —            | —         | 7,960        |
| 横形クォースネック水栓        | F14A                          | —            | 10,900    | —            |
| 緊急止水弁付横水栓          | F7S                           | 7,960        | —         | —            |

## R08. 05M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

|                                                             |                                  |              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| (個別) 水栓                                                     |                                  |              |
| 混合水栓                                                        |                                  | 施工 M1-000419 |
|                                                             | 個                                |              |
|                                                             | シンク <sup>レ</sup> ルハ <sup>ー</sup> |              |
| 壁付(吐水口下付) F2A2(SZ)                                          | 19,700                           |              |
| 台付 F2B1(SZ)                                                 | 20,700                           |              |
|                                                             |                                  |              |
| ホース用水栓                                                      |                                  | 施工 M1-000420 |
|                                                             | 個                                |              |
|                                                             | 単 価                              | 備 考          |
| 散水栓 F11                                                     | 7,970                            |              |
| 散水栓(自動接手付) F11A                                             | 11,800                           |              |
| カップ <sup>レ</sup> リンク <sup>レ</sup> 付横水栓 F12                  | 8,470                            |              |
| キ <sup>ー</sup> 式カップ <sup>レ</sup> リンク <sup>レ</sup> 付横水栓 F12K | 8,720                            |              |
|                                                             |                                  |              |
| ハンド <sup>レ</sup> シャワー混合水栓                                   |                                  | 施工 M1-000422 |
|                                                             | 個                                |              |
|                                                             | 単 価                              | 備 考          |
| 壁付シャワーハ <sup>ース</sup> (切替) ミシンク <sup>レ</sup> F18AM          | 63,000                           |              |
| 壁付シャワーハ <sup>ース</sup> (切替) サ <sup>ー</sup> モスタット F18AS       | 63,700                           |              |
|                                                             |                                  |              |

## R08. 05M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

|                              |         |              |
|------------------------------|---------|--------------|
| (個別)排水金具                     |         |              |
| 洗濯機用床排水トラップ T5CA (わんトラップ)    |         | 施工 M1-000301 |
|                              | 個       |              |
|                              | 単 価     | 備 考          |
| 40                           | 19,700  |              |
| 50                           | 22,000  |              |
|                              |         |              |
| 洗濯機用防水型床排水トラップ T5CB (わんトラップ) |         | 施工 M1-000302 |
|                              | 個       |              |
|                              | 単 価     | 備 考          |
| 40                           | 22,900  |              |
| 50                           | 25,400  |              |
|                              |         |              |
| 洗濯機ハントラップ JT-1C              |         | 施工 M1-000303 |
|                              | 個       |              |
|                              | 単 価     | 備 考          |
| 50                           | 28,700  |              |
|                              |         |              |
| 流し排水金物(SUS用ストレーナ付) C-AA      |         | 施工 M1-000304 |
|                              | 個       |              |
|                              | 単 価     | 備 考          |
| 40                           | 22,600  |              |
| 50                           | 25,800  |              |
|                              |         |              |
| 流し排水金物(SUS用ストレーナ, 共栓付) C-AB  |         | 施工 M1-000305 |
|                              | 個       |              |
|                              | 単 価     | 備 考          |
| 40                           | 23,400  |              |
| 50                           | 26,700  |              |
|                              |         |              |
| SUS製浴槽排水金物 SNA-S             |         | 施工 M1-000306 |
|                              | 個       |              |
|                              | 単 価     | 備 考          |
| 50                           | 29,000  |              |
| 65                           | 37,200  |              |
| 80                           | 44,900  |              |
|                              |         |              |
| プラスチックトラップ PLT               |         | 施工 M1-000307 |
|                              | 個       |              |
|                              | 単 価     | 備 考          |
| 50                           | 168,700 |              |
|                              |         |              |

## R08. 05M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

|                        |        |              |
|------------------------|--------|--------------|
| (個別)排水金具               |        |              |
| 床上掃除口(ビニール管用)CVA       |        | 施工 M1-000308 |
|                        | 個      |              |
|                        | 単 価    | 備 考          |
| 40                     | 11,500 |              |
| 50                     | 13,100 |              |
| 65                     | 14,700 |              |
| 75                     | 16,100 |              |
| 100                    | 18,500 |              |
| 125                    | 24,400 |              |
| 150                    | 30,200 |              |
|                        |        |              |
| 床上掃除口(ガス管用化粧型)COAT     |        | 施工 M1-000309 |
|                        | 個      |              |
|                        | 単 価    | 備 考          |
| 40                     | 11,000 |              |
| 50                     | 12,600 |              |
| 65                     | 15,200 |              |
| 75                     | 18,000 |              |
| 100                    | 22,000 |              |
| 125                    | 28,500 |              |
| 150                    | 33,200 |              |
|                        |        |              |
| 床上掃除口(ガス管用化粧型)防水型 COBT |        | 施工 M1-000310 |
|                        | 個      |              |
|                        | 単 価    | 備 考          |
| 50                     | 20,800 |              |
| 65                     | 25,600 |              |
| 75                     | 29,200 |              |
| 100                    | 34,100 |              |
|                        |        |              |
| 床上掃除口(ビニール管用化粧型) CVAT  |        | 施工 M1-000311 |
|                        | 個      |              |
|                        | 単 価    | 備 考          |
| 40                     | 11,300 |              |
| 50                     | 12,700 |              |
| 65                     | 15,300 |              |
| 75                     | 17,100 |              |
| 100                    | 20,500 |              |
| 125                    | 26,600 |              |
| 150                    | 32,700 |              |
|                        |        |              |

## R08. 05M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

|                      |        |              |
|----------------------|--------|--------------|
| (個別)排水金具             |        |              |
| 立管掃除口VC0             |        | 施工 M1-000313 |
|                      | 個      |              |
|                      | 単 価    | 備 考          |
| 50                   | 6,610  |              |
| 65                   | 8,290  |              |
| 75                   | 10,500 |              |
| 100                  | 12,700 |              |
|                      |        |              |
| 通気金物 VR露出型ベントキャップ    |        | 施工 M1-000314 |
|                      | 個      |              |
|                      | 単 価    | 備 考          |
| 40                   | 10,600 |              |
| 50                   | 12,000 |              |
| 65                   | 12,700 |              |
| 75                   | 16,000 |              |
| 100                  | 19,700 |              |
| 125                  | 33,600 |              |
| 150                  | 44,500 |              |
|                      |        |              |
| 掃兼トイレン トラップ 無(非防水層用) |        | 施工 M1-000315 |
|                      | 個      |              |
|                      | 単 価    | 備 考          |
| 50                   | 25,700 |              |
|                      |        |              |
| 掃兼トイレン トラップ 有(非防水層用) |        | 施工 M1-000316 |
|                      | 個      |              |
|                      | 単 価    | 備 考          |
| 50                   | 33,100 |              |
|                      |        |              |

| (個別) 桝類    |                      |          |                  |                     |
|------------|----------------------|----------|------------------|---------------------|
| 塩ビ製小口径桝汚水桝 |                      |          | 施工 M1-000201     |                     |
| 個          |                      |          |                  |                     |
|            | 桝径150(本管100)         |          |                  |                     |
|            | ストレート, 45° , 90° 曲がり | ストレートトップ | 起点・合流トラップ (枝管75) | 45° , 90° , 180° 合流 |
| 300H       | 8, 590               | 9, 810   | 11, 400          | 9, 110              |
| 400H       | 9, 590               | 10, 800  | 12, 400          | 10, 100             |
| 500H       | 10, 600              | 11, 800  | 13, 500          | 11, 100             |
| 600H       | 11, 600              | 12, 800  | 14, 500          | 12, 100             |
| 700H       | 12, 500              | 13, 800  | 15, 400          | 13, 100             |
| 800H       | 13, 600              | 14, 800  | 16, 400          | 14, 100             |
| 900H       | 14, 800              | 16, 000  | 17, 700          | 15, 300             |
| 1000H      | 15, 900              | 17, 100  | 18, 800          | 16, 400             |
| 1100H      | 16, 900              | 18, 100  | 19, 800          | 17, 400             |
| 1200H      | 17, 900              | 19, 200  | 20, 800          | 18, 500             |
| 1300H      | 19, 300              | 20, 500  | 22, 200          | 19, 800             |
| 1400H      | 20, 300              | 21, 500  | 23, 200          | 20, 800             |
| 1500H      | 21, 400              | 22, 600  | 24, 300          | 21, 900             |
|            | 桝径200(本管125)         |          |                  |                     |
|            | ストレート, 45° , 90° 曲がり | ストレートトップ | 起点・合流トラップ (枝管75) | 45° , 90° , 180° 合流 |
| 300H       | 12, 600              | 14, 400  | 17, 700          | 14, 700             |
| 400H       | 13, 900              | 14, 900  | 18, 100          | 14, 700             |
| 500H       | 15, 300              | 16, 300  | 19, 500          | 16, 100             |
| 600H       | 16, 700              | 17, 700  | 20, 800          | 17, 500             |
| 700H       | 18, 000              | 19, 000  | 22, 200          | 18, 800             |
| 800H       | 19, 500              | 20, 500  | 23, 700          | 20, 300             |
| 900H       | 21, 100              | 22, 100  | 25, 200          | 21, 900             |
| 1000H      | 22, 600              | 23, 600  | 26, 700          | 23, 300             |
| 1100H      | 24, 000              | 25, 000  | 28, 100          | 24, 700             |
| 1200H      | 25, 400              | 26, 400  | 29, 500          | 26, 100             |
| 1300H      | 27, 100              | 28, 100  | 31, 300          | 27, 900             |
| 1400H      | 28, 500              | 29, 500  | 32, 700          | 29, 300             |
| 1500H      | 30, 000              | 31, 000  | 34, 200          | 30, 800             |
|            | 桝径200(本管150)         |          |                  |                     |
|            | ストレート, 45° , 90° 曲がり | ストレートトップ | 起点・合流トラップ (枝管75) | 45° , 90° , 180° 合流 |
| 300H       | 14, 000              | 15, 100  | 19, 500          | 15, 100             |
| 400H       | 15, 400              | 16, 500  | 20, 900          | 16, 500             |
| 500H       | 16, 800              | 17, 800  | 22, 200          | 17, 800             |
| 600H       | 18, 100              | 19, 200  | 23, 600          | 19, 200             |
| 700H       | 19, 500              | 20, 600  | 25, 000          | 20, 600             |
| 800H       | 21, 000              | 22, 100  | 26, 500          | 22, 100             |
| 900H       | 22, 600              | 23, 600  | 28, 000          | 23, 700             |
| 1000H      | 24, 100              | 25, 100  | 29, 500          | 25, 100             |
| 1100H      | 25, 400              | 26, 400  | 30, 900          | 26, 500             |
| 1200H      | 26, 900              | 27, 900  | 32, 300          | 27, 900             |
| 1300H      | 28, 600              | 29, 700  | 34, 100          | 29, 700             |
| 1400H      | 30, 000              | 31, 100  | 35, 500          | 31, 100             |
| 1500H      | 31, 500              | 32, 600  | 37, 000          | 32, 600             |
|            |                      |          |                  |                     |

## R08. 05M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

|                                 |                      |          |                     |              |
|---------------------------------|----------------------|----------|---------------------|--------------|
| (個別) 桝類                         |                      |          |                     |              |
| 塩ビ製小口径桝汚水桝                      |                      |          | 施工 M1-000201        |              |
| 個                               |                      |          |                     |              |
|                                 | 桝径300(本管150)         |          |                     |              |
|                                 | ストレート, 45° , 90° 曲がり | ストレートトップ | 45° , 90° , 180° 合流 |              |
| 300H                            | 25, 200              | 26, 300  | 26, 300             |              |
| 400H                            | 27, 300              | 28, 300  | 28, 300             |              |
| 500H                            | 29, 300              | 30, 300  | 30, 300             |              |
| 600H                            | 31, 300              | 32, 400  | 32, 400             |              |
| 700H                            | 33, 300              | 34, 300  | 34, 300             |              |
| 800H                            | 35, 400              | 36, 400  | 36, 400             |              |
| 900H                            | 37, 700              | 38, 700  | 38, 700             |              |
| 1000H                           | 39, 800              | 40, 800  | 40, 800             |              |
| 1100H                           | 41, 900              | 42, 900  | 42, 900             |              |
| 1200H                           | 43, 900              | 45, 000  | 45, 000             |              |
| 1300H                           | 46, 300              | 47, 300  | 47, 300             |              |
| 1400H                           | 48, 300              | 49, 300  | 49, 300             |              |
| 1500H                           | 50, 500              | 51, 600  | 51, 600             |              |
|                                 |                      |          |                     |              |
| 樹脂製ため桝300φ(レシコン蓋)泥溜250H         |                      |          | 施工 M1-000202        |              |
| 個                               |                      |          |                     |              |
|                                 |                      | 加コあり     | 加コなし                |              |
| 250H                            |                      | 22, 700  | 12, 100             |              |
| 350H                            |                      | 24, 200  | 13, 600             |              |
| 450H                            |                      | 25, 700  | 15, 100             |              |
| 550H                            |                      | 27, 300  | 16, 700             |              |
| 650H                            |                      | 29, 200  | 18, 600             |              |
|                                 |                      |          |                     |              |
| 細 目                             | 摘 要                  | 単 位      | 単 価                 | 備 考          |
| 樹脂製ため桝<br>400φ(レシコン蓋)<br>泥溜350H | 300H 加コあり            | 個        | 38, 700             | 施工 M1-000212 |
|                                 | 300H 加コなし            | 個        | 28, 100             | 施工 M1-000212 |
|                                 | 400H 加コあり            | 個        | 43, 700             | 施工 M1-000212 |
|                                 | 400H 加コなし            | 個        | 33, 100             | 施工 M1-000212 |
|                                 | 500H 加コあり            | 個        | 45, 900             | 施工 M1-000212 |
|                                 | 500H 加コなし            | 個        | 35, 300             | 施工 M1-000212 |
|                                 |                      |          |                     |              |
| 防護ハット                           |                      |          | 施工 M1-000203        |              |
| 個                               |                      |          |                     |              |
|                                 |                      | T-8      | T-14                |              |
| 150A                            |                      | 11, 200  | 18, 300             |              |
| 200A                            |                      | 12, 900  | 29, 000             |              |
| 300A                            |                      | 23, 400  | 35, 400             |              |
|                                 |                      |          |                     |              |

## R08. 05M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

|                                    |         |     |              |              |
|------------------------------------|---------|-----|--------------|--------------|
| (個別) 桝類                            |         |     |              |              |
| ク*リーストラップ* (県標準詳細図) SUS製カゴ* 付      |         |     | 施工 M1-000204 |              |
|                                    |         |     | 基            |              |
|                                    | 単 価     |     | 備 考          |              |
| 450H                               | 356,100 |     |              |              |
| 600H                               | 379,700 |     |              |              |
|                                    |         |     |              |              |
| 中和槽 (県標準詳細図)                       |         |     | 施工 M1-000205 |              |
|                                    |         |     | 基            |              |
|                                    | 単 価     |     | 備 考          |              |
| 450H                               | 316,100 |     |              |              |
| 600H                               | 339,700 |     |              |              |
|                                    |         |     |              |              |
| 量水器桝蓋                              |         |     | 施工 M1-000206 |              |
|                                    |         |     | 個            |              |
|                                    | 単 価     |     | 備 考          |              |
| MB 13- 20mm                        | 20,000  |     |              |              |
| MB-1 25- 40mm                      | 33,600  |     |              |              |
| MB-2 50- 80mm                      | 104,700 |     |              |              |
| MB-3 100-150mm                     | 221,300 |     |              |              |
|                                    |         |     |              |              |
| 細 目                                | 摘 要     | 単 位 | 単 価          | 備 考          |
| 散水栓箱蓋 B3<br>(固定金具付)                |         | 個   | 22,700       | 施工 M1-000207 |
| 弁桝蓋<br>B-1                         |         | 個   | 18,000       | 施工 M1-000208 |
|                                    |         |     |              |              |
| 量水器ボックス (県標準詳細図)                   |         |     | 施工 M1-000209 |              |
|                                    |         |     | 個            |              |
|                                    | 単 価     |     | 備 考          |              |
| MC 13-20mm                         | 32,800  |     |              |              |
| 50mm以上                             | 217,200 |     |              |              |
|                                    |         |     |              |              |
| 細 目                                | 摘 要     | 単 位 | 単 価          | 備 考          |
| 散水栓桝 BC-3<br>(県標準詳細図)<br>B3コンクリート巻 |         | 個   | 34,300       | 施工 M1-000210 |
|                                    |         |     |              |              |

## R08. 05M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

| (個別) 桷類                      |     |              |         |
|------------------------------|-----|--------------|---------|
| 桷類蓋                          |     | 施工 M1-000211 |         |
|                              |     | 個            |         |
|                              |     | 単価           | MHAとの差額 |
| MHA（水封形, 1500kg）             | 300 | 23, 100      | —       |
|                              | 350 | 26, 700      | —       |
|                              | 450 | 32, 700      | —       |
|                              | 500 | 37, 800      | —       |
|                              | 600 | 45, 700      | —       |
| MHB（水封形, 500kg）              | 300 | 21, 300      | ▲1, 800 |
|                              | 350 | 23, 500      | ▲3, 200 |
|                              | 450 | 28, 200      | ▲4, 500 |
|                              | 500 | 33, 200      | ▲4, 600 |
|                              | 600 | 38, 600      | ▲7, 100 |
| MHD（水封形, 5000kg）             | 300 | 25, 500      | 2, 400  |
|                              | 350 | 29, 800      | 3, 100  |
|                              | 450 | 35, 800      | 3, 100  |
|                              | 500 | 42, 200      | 4, 400  |
|                              | 600 | 52, 100      | 6, 400  |
| MHA-P（簡易密閉形, 1500kg）         | 300 | 24, 500      | —       |
|                              | 350 | 28, 400      | —       |
|                              | 450 | 35, 200      | —       |
|                              | 500 | 40, 500      | —       |
|                              | 600 | 48, 500      | —       |
| MHB-P（簡易密閉形, 500kg）          | 300 | 22, 600      | ▲1, 900 |
|                              | 350 | 25, 200      | ▲3, 200 |
|                              | 450 | 30, 500      | ▲4, 700 |
|                              | 500 | 36, 100      | ▲4, 400 |
|                              | 600 | 41, 800      | ▲6, 700 |
| MHD-P（簡易密閉形, 5000kg）         | 300 | 26, 900      | 2, 400  |
|                              | 350 | 31, 500      | 3, 100  |
|                              | 450 | 38, 100      | 2, 900  |
|                              | 500 | 45, 700      | 5, 200  |
|                              | 600 | 56, 000      | 7, 500  |
| MJ1-PD（インターロッキング化粧蓋, 5000kg） | 450 | 79, 600      | 46, 900 |
|                              | 600 | 106, 700     | 61, 000 |

## R08. 05M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

| (個別) 樹類          |         |              |
|------------------|---------|--------------|
| 樹解体撤去            |         | 施工 M1-000805 |
|                  | 組       |              |
|                  | ため樹     | インバート樹       |
| 300H RC-1, SC-1  | 10,300  | 9,140        |
| 350H RC-1, SC-1  | 10,900  | 9,830        |
| 400H RC-1, SC-1  | 11,700  | 10,600       |
| 450H RC-1, SC-1  | 12,400  | 11,300       |
| 500H RC-2, SC-2  | 15,700  | 14,400       |
| 550H RC-2, SC-2  | 16,600  | 15,200       |
| 600H RC-2, SC-2  | 17,500  | 16,100       |
| 700H RC-3, SC-3  | 26,000  | 24,300       |
| 800H RC-3, SC-3  | 28,100  | 26,600       |
| 900H RC-3, SC-3  | 30,400  | 28,700       |
| 1000H RC-3, SC-3 | 32,600  | 31,000       |
| 1100H RC-3, SC-3 | 47,000  | 33,200       |
| 1200H RC-3, SC-3 | 50,800  | 47,600       |
| 1300H RC-4, SC-4 | 77,500  | 74,200       |
| 1400H RC-4, SC-4 | 82,600  | 79,100       |
| 1500H RC-4, SC-4 | 88,300  | 84,700       |
| 1600H RC-4, SC-4 | 94,300  | 90,500       |
| 1700H RC-4, SC-4 | 98,200  | 94,300       |
| 1800H RC-4, SC-4 | 104,400 | 100,400      |
| 1900H RC-4, SC-4 | 111,000 | 106,700      |
| 2000H RC-4, SC-4 | 117,000 | 112,500      |
| 2100H RC-4, SC-4 | 123,700 | 119,100      |
| 2200H RC-4, SC-4 | 130,600 | 125,900      |
| 2300H RC-4, SC-4 | 135,600 | 130,600      |
| 2400H RC-4, SC-4 | 142,900 | 137,700      |
| 2500H RC-4, SC-4 | 150,300 | 145,000      |
| 2600H RC-5, SC-5 | 216,000 | 210,200      |
| 2700H RC-5, SC-5 | 226,000 | 220,000      |
| 2800H RC-5, SC-5 | 236,300 | 230,100      |
| 2900H RC-5, SC-5 | 244,500 | 238,000      |
| 3000H RC-5, SC-5 | 255,100 | 248,500      |

## R08. 05M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

|                              |        |     |              |              |
|------------------------------|--------|-----|--------------|--------------|
| (個別)LPガス設備                   |        |     |              |              |
| 自動切替圧力調整器(高圧→低圧)             |        |     | 施工 M1-000501 |              |
|                              |        |     | 個            |              |
|                              | 単 価    |     | 備 考          |              |
| 20kg                         | 36,000 |     |              |              |
| 30kg                         | 51,600 |     |              |              |
|                              |        |     |              |              |
| 細 目                          | 摘 要    | 単 位 | 単 価          | 備 考          |
| フランジ型クローブ弁<br>(高圧ヘッター用, 15A) |        | 個   | 15,000       | 施工 M1-000502 |
| フランジ型ストレーナ<br>(高圧ヘッター用, 15A) |        | 個   | 11,900       | 施工 M1-000503 |
| ねじ込みストップ弁<br>(高圧, 1/2B)      |        | 個   | 6,470        | 施工 M1-000504 |
| ヘッター弁(高圧)<br>1/2B×1/2B×1/4B  |        | 個   | 5,220        | 施工 M1-000505 |
| 圧力計用ストップ弁<br>(S付)            |        | 個   | 4,130        | 施工 M1-000506 |
|                              |        |     |              |              |
| ねじ込みボール弁(中低圧用)               |        |     | 施工 M1-000508 |              |
|                              |        |     | 個            |              |
|                              | 単 価    |     | 備 考          |              |
| 15A                          | 12,400 |     |              |              |
| 20A                          | 15,200 |     |              |              |
| 25A                          | 17,800 |     |              |              |
| 32A                          | 27,400 |     |              |              |
| 40A                          | 29,700 |     |              |              |
| 50A                          | 36,200 |     |              |              |
|                              |        |     |              |              |
| 中間栓(低圧用)                     |        |     | 施工 M1-000509 |              |
|                              |        |     | 個            |              |
|                              | 単 価    |     | 備 考          |              |
| 15A                          | 4,940  |     |              |              |
| 20A                          | 5,400  |     |              |              |
| 25A                          | 6,720  |     |              |              |
|                              |        |     |              |              |
| サイホン管                        |        |     | 施工 M1-000510 |              |
|                              |        |     | 個            |              |
|                              | 単 価    |     | 備 考          |              |
| I型                           | 3,000  |     |              |              |
| L型                           | 3,260  |     |              |              |
|                              |        |     |              |              |

## R08. 05M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

|                  |         |              |
|------------------|---------|--------------|
| (個別)LPガス設備       |         |              |
| 圧力計              |         | 施工 M1-000511 |
|                  | 個       |              |
|                  | 単 価     | 備 考          |
| 低圧用(75φ, 10KPa)  | 19,300  |              |
| 高圧用(3.5MPa)      | 10,100  |              |
|                  |         |              |
| 高圧LPGホース         |         | 施工 M1-000512 |
|                  | 個       |              |
|                  | 単 価     | 備 考          |
| 6φ 600L          | 4,740   |              |
| 6φ 1000L         | 5,040   |              |
|                  |         |              |
| フレハブヘッター部品       |         | 施工 M1-000513 |
|                  | 個       |              |
|                  | 単 価     | 備 考          |
| I型フランジ接続管        | 8,840   |              |
| L型フランジ接続管        | 10,100  |              |
|                  |         |              |
| ガス栓              |         | 施工 M1-000514 |
|                  | 個       |              |
|                  | 単 価     | 備 考          |
| 座付単口(ホース栓)       | 5,070   |              |
| 座付単口(コンセント栓)     | 5,160   |              |
| 座付双口(ホース栓)       | 7,480   |              |
| 座付双口(ホース, コンセント) | 7,690   |              |
| 壁埋込単口(ボックス栓)     | 21,100  |              |
|                  |         |              |
| 金属フレキ(LPG用)      |         | 施工 M1-000515 |
|                  | 個       |              |
|                  | 単 価     | 備 考          |
| L=300            | 5,060   |              |
| L=450            | 5,320   |              |
| L=600            | 5,510   |              |
|                  |         |              |
| ボンベ庫(既製品)        |         | 施工 M1-000516 |
|                  | 個       |              |
|                  | 単 価     | 備 考          |
| 20kg 2本用         | 30,600  |              |
| 50kg 2本用         | 100,000 |              |
| 50kg 4本用         | 180,000 |              |
|                  |         |              |

## R08.05M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

|                                 |     |         |              |              |
|---------------------------------|-----|---------|--------------|--------------|
| (個別)LPガス設備                      |     |         |              |              |
| ガスメータ取付費 (LPG用)                 |     |         | 施工 M1-000517 |              |
| 個                               |     |         |              |              |
|                                 | 単   | 価       | 備            | 考            |
| 2.5m3/h (S型)                    |     | 6,980   |              |              |
| 4 m3/h (S型)                     |     | 7,620   |              |              |
| 6 m3/h (S型)                     |     | 10,800  |              |              |
| 10 m3/h (S型)                    |     | 11,400  |              |              |
| 16 m3/h (S型)                    |     | 12,100  |              |              |
| 25 m3/h (単型)                    |     | 15,900  |              |              |
| 45 m3/h (単型)                    |     | 20,000  |              |              |
|                                 |     |         |              |              |
| ガス遮断弁 (LPG一般メータ用)               |     |         | 施工 M1-000518 |              |
| 個                               |     |         |              |              |
|                                 | 単   | 価       | 備            | 考            |
| 20A                             |     | 43,000  |              |              |
| 25A                             |     | 44,200  |              |              |
| 32A                             |     | 45,200  |              |              |
| 40A                             |     | 61,500  |              |              |
| 50A                             |     | 88,500  |              |              |
| 80A                             |     | 149,900 |              |              |
|                                 |     |         |              |              |
| 細 目                             | 摘 要 | 単 位     | 単 価          | 備 考          |
| ガスコントローラLPG用<br>(感震器内蔵, 一般メータ用) |     | 個       | 43,100       | 施工 M1-000519 |
|                                 |     |         |              |              |
| ガス漏れ警報器                         |     |         | 施工 M1-000520 |              |
| 個                               |     |         |              |              |
|                                 | 単   | 価       | 備            | 考            |
| S型保安マイコンメータ用 壁掛                 |     | 14,100  |              |              |
| 一般メータ+遮断弁+ガスコントローラ用 壁掛          |     | 14,100  |              |              |
| S型保安マイコンメータ用 ビールトイン             |     | 25,400  |              |              |
| 一般メータ+遮断弁+ガスコントローラ用ビールトイン       |     | 25,400  |              |              |
| 接点なし 壁掛                         |     |         |              |              |
|                                 |     |         |              |              |
| プロパン集合装置 (8kg/h, 既製品)           |     |         | 施工 M1-000521 |              |
| 組                               |     |         |              |              |
|                                 | 単   | 価       | 備            | 考            |
| 2本立て                            |     | 10,000  |              |              |
| 4本立て                            |     | 34,000  |              |              |
|                                 |     |         |              |              |

## R08. 05M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

|                  |            |              |         |              |
|------------------|------------|--------------|---------|--------------|
| (個別)LPガス設備       |            |              |         |              |
| プロパン集合装置(20kg/h) |            | 施工 M1-000522 |         |              |
| 組                |            |              |         |              |
|                  | 組立式普通配列    | 組立式千鳥配列      |         |              |
| 4本立て             | 260,200    | 260,800      |         |              |
| 6本立て             | 287,700    | 288,600      |         |              |
| 8本立て             | 312,700    | 313,900      |         |              |
| 10本立て            | 337,700    | 339,200      |         |              |
| 12本立て            | 375,600    | 377,400      |         |              |
| 14本立て            | 403,200    | 405,300      |         |              |
| 16本立て            | 428,100    | 430,500      |         |              |
|                  |            |              |         |              |
| プロパン集合装置(30kg/h) |            | 施工 M1-000523 |         |              |
| 組                |            |              |         |              |
|                  | 組立式普通配列    | 組立式千鳥配列      |         |              |
| 10本立て            | 353,300    | 354,800      |         |              |
| 12本立て            | 391,200    | 393,000      |         |              |
| 14本立て            | 418,800    | 420,900      |         |              |
| 16本立て            | 443,700    | 446,100      |         |              |
| 18本立て            | 468,700    | 471,400      |         |              |
| 20本立て            | 493,700    | 496,700      |         |              |
| 22本立て            | 531,600    | 534,900      |         |              |
| 24本立て            | 556,600    | 560,200      |         |              |
| 26本立て            | 584,200    | 588,100      |         |              |
| 28本立て            | 609,100    | 613,300      |         |              |
| 30本立て            | 634,100    | 638,600      |         |              |
|                  |            |              |         |              |
| マイコン式ガスメータ(LPG用) |            | 施工 M1-020211 |         |              |
| 個                |            |              |         |              |
|                  | 単 価        | 備 考          |         |              |
| 2.5 m3/h         | 23,400     |              |         |              |
| 4.0 m3/h         | 31,800     |              |         |              |
| 6.0 m3/h         | 49,300     |              |         |              |
|                  |            |              |         |              |
| (個別)給湯設備         |            |              |         |              |
| 細 目              | 摘 要        | 単 位          | 単 価     | 備 考          |
| 電気貯湯湯沸器          | 壁掛形 3リットル  | 台            | 146,500 | 施工 M1-000551 |
|                  | 置台形 6リットル  | 台            | 110,200 | 施工 M1-000551 |
|                  | 置台形 12リットル | 台            | 118,100 | 施工 M1-000551 |
|                  | 置台形 25リットル | 台            | 143,000 | 施工 M1-000551 |
|                  | 置台形 35リットル | 台            | 173,000 | 施工 M1-000551 |
|                  |            | 台            |         |              |

## R08. 05M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

|                |         |     |              |              |
|----------------|---------|-----|--------------|--------------|
| (個別) 消火設備      |         |     |              |              |
| 屋内消火栓箱         |         |     | 施工 M1-000601 |              |
|                |         |     | 組            |              |
|                | 単 価     |     | 備 考          |              |
| HB-0A(単独型)     | 138,200 |     |              |              |
| HB-0B(単独型)     | 134,000 |     |              |              |
|                |         |     |              |              |
| 消火栓弁           |         |     | 施工 M1-000602 |              |
|                |         |     | 個            |              |
|                | 単 価     |     | 備 考          |              |
| 40A×90°        | 20,100  |     |              |              |
| 40A×90° (減圧弁付) | 22,700  |     |              |              |
| 65A×90°        | 31,500  |     |              |              |
|                |         |     |              |              |
| 消火栓用ホース        |         |     | 施工 M1-000603 |              |
|                |         |     | 本            |              |
|                | 単 価     |     | 備 考          |              |
| 40A×15m        | 13,800  |     |              |              |
| 40A×20m        | 18,800  |     |              |              |
|                |         |     |              |              |
| 細 目            | 摘 要     | 単 位 | 単 価          | 備 考          |
| 消火器            | ABC10型  | 組   | 13,500       | 施工 M1-020311 |
|                |         |     |              |              |
| 消火器設置台         |         |     | 施工 M1-020312 |              |
|                |         |     | 個            |              |
|                |         |     |              |              |
|                | 1,440   |     |              |              |
|                |         |     |              |              |

## R08. 05M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

|                     |                     |                |                |              |
|---------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| (個別) 建築工事           |                     |                |                |              |
| コンクリート(打手間共)        |                     |                | 施工 M1-000701   |              |
|                     |                     |                | m <sup>3</sup> |              |
|                     | 摘 要                 | 単 位            | 単 価            | 備 考          |
| FC-18               | スランブ 15cm(捨てコンクリート) |                | ■              |              |
| FC-18               | スランブ 18cm(鉄筋コンクリート) |                | ■              |              |
| FC-21               | スランブ 18cm(鉄筋コンクリート) |                | ■              |              |
|                     |                     |                |                |              |
| 細 目                 | 摘 要                 | 単 位            | 単 価            | 備 考          |
| コンクリート同時押さえ<br>(B種) |                     | m <sup>2</sup> | ■              | 施工 M1-000702 |
| 型枠<br>(損耗率50%)      |                     | m <sup>2</sup> | ■              | 施工 M1-000703 |
|                     |                     |                |                |              |
| モルタル                |                     |                | 施工 M1-000704   |              |
|                     |                     |                | m <sup>2</sup> |              |
|                     | 摘 要                 | 単 位            | 単 価            | 備 考          |
| 15t防水               |                     |                | ■              |              |
| 15t                 |                     |                | ■              |              |
|                     |                     |                |                |              |
| 細 目                 | 摘 要                 | 単 位            | 単 価            | 備 考          |
| インハートモルタル           |                     | m <sup>3</sup> | ■              | 施工 M1-000705 |
|                     |                     |                |                |              |
| 鉄筋                  |                     |                | 施工 M1-000706   |              |
|                     |                     |                | kg             |              |
|                     | 摘 要                 | 単 位            | 単 価            | 備 考          |
| D10                 | (0.560kg/m)         |                | ■              |              |
| D13                 | (0.955kg/m)         |                | ■              |              |
| D16                 | (1.560kg/m)         |                | ■              |              |
|                     |                     |                |                |              |
| 根切り(機械堀り)           |                     |                | 施工 M1-000707   |              |
|                     |                     |                | m <sup>3</sup> |              |
|                     | 摘 要                 | 単 位            | 単 価            | 備 考          |
| ハックホリ               | 0.13m <sup>3</sup>  |                | ■              |              |
| ハックホリ               | 0.28m <sup>3</sup>  |                | ■              |              |
| ハックホリ               | 0.45m <sup>3</sup>  |                | ■              |              |
|                     |                     |                |                |              |
| 細 目                 | 摘 要                 | 単 位            | 単 価            | 備 考          |
| 根切り(手堀り)            |                     | m <sup>3</sup> | ■              | 施工 M1-000708 |
|                     |                     |                |                |              |

## R08. 05M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

|                                |                                              |                |              |              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| (個別) 建築工事                      |                                              |                |              |              |
| 埋め戻し(現場発生土)                    |                                              |                | 施工 M1-000709 |              |
|                                |                                              |                | m3           |              |
|                                | 単 価                                          |                | 備 考          |              |
| 人力                             |                                              |                |              |              |
| バックホウ 0.45m3                   |                                              |                |              |              |
|                                |                                              |                |              |              |
| 残土運搬                           |                                              |                | 施工 M1-000710 |              |
|                                |                                              |                | m3           |              |
|                                | 単 価                                          |                | 備 考          |              |
| 場内(機械ならし)                      |                                              |                |              |              |
| 場内(人力ならし)                      |                                              |                |              |              |
|                                |                                              |                |              |              |
| 細 目                            | 摘 要                                          | 単 位            | 単 価          | 備 考          |
| 栗石地業                           |                                              | m3             |              | 施工 M1-000711 |
| 砂地業                            |                                              | m3             |              | 施工 M1-000712 |
| 真砂地業                           |                                              | m3             |              | 施工 M1-000713 |
| 砂利地業                           |                                              | m3             |              | 施工 M1-000714 |
| アスファルトはつり補修<br>(運搬処分費別途)       |                                              | m <sup>2</sup> |              | 施工 M1-000716 |
| 土間コンクリートはつり<br>補修<br>(運搬処分費別途) |                                              | m <sup>2</sup> |              | 施工 M1-000717 |
| 残土処分費<br>(処分場費)                |                                              | m3             |              | 施工 M1-000718 |
| アルミパネル改修費                      | 既存ガラスからアルミパネル(4t)に改修<br>900角程度 穴あけ加工・シーリング含む | 枚              | 72,200       | 施工 M1-000721 |
|                                |                                              |                |              |              |

|                        |                |        |
|------------------------|----------------|--------|
| (個別) 土工事               |                |        |
| 機械回送費                  | 施工 M1-000801   |        |
|                        | 式              |        |
|                        | 単 価            | 備 考    |
|                        |                |        |
|                        |                |        |
| 掘方埋戻し(給水・消火・給湯・ガス)     | 施工 M1-000802   |        |
|                        | m              |        |
|                        | 残土場外運搬         |        |
|                        | 手掘             | 機械掘    |
| 建物内(埋め戻し) 300H         | 4,240          | 1,970  |
| 敷地内(埋め戻し) 600H 埋設テープ含  | 6,960          | 2,760  |
| 敷地内(埋め戻し) 900H 埋設テープ含  | 9,470          | 3,340  |
| 道路内(埋め戻し) 1200H 埋設テープ含 | 22,200         | 7,120  |
| 道路内(砂利入替) 1200H 埋設テープ含 | 23,800         | 13,300 |
|                        | 残土場内処分(人力敷ならし) |        |
|                        | 手掘             | 機械掘    |
| 建物内(埋め戻し) 300H         | 4,320          | 2,050  |
| 敷地内(埋め戻し) 600H 埋設テープ含  | 7,050          | 2,840  |
| 敷地内(埋め戻し) 900H 埋設テープ含  | 9,550          | 3,420  |
| 道路内(埋め戻し) 1200H 埋設テープ含 | 22,400         | 7,270  |
| 道路内(砂利入替) 1200H 埋設テープ含 | 24,500         | 14,000 |

| (個別) 土工事  |        |              |
|-----------|--------|--------------|
| 掘方埋戻し(排水) |        | 施工 M1-000803 |
|           |        | m            |
|           | 残土場外運搬 |              |
|           | 手掘     | 機械掘          |
| 屋内 400H   | 3,250  | 1,610        |
| 屋外 400H   | 5,660  | 2,530        |
| 屋外 500H   | 6,700  | 2,770        |
| 屋外 600H   | 7,730  | 3,010        |
| 屋外 700H   | 8,770  | 3,240        |
| 屋外 800H   | 9,800  | 3,480        |
| 屋外 900H   | 18,400 | 6,330        |
| 屋外 1000H  | 20,200 | 6,730        |
| 屋外 1100H  | 22,000 | 7,140        |
| 屋外 1200H  | 23,700 | 7,540        |
| 屋外 1300H  | 25,500 | 7,940        |
| 屋外 1400H  | 34,300 | 10,500       |
| 屋外 1500H  | 37,400 | 11,300       |
| 屋外 1600H  | 40,600 | 12,100       |
| 屋外 1700H  | 43,900 | 12,900       |
| 屋外 1800H  | 47,400 | 13,800       |
| 屋外 1900H  | 50,900 | 14,600       |
| 屋外 2000H  | 54,600 | 15,500       |
| 屋外 2100H  | —      | 16,500       |
| 屋外 2200H  | —      | 17,400       |
| 屋外 2300H  | —      | 18,400       |
| 屋外 2400H  | —      | 19,400       |
| 屋外 2500H  | —      | 20,400       |
| 屋外 2600H  | —      | 21,500       |
| 屋外 2700H  | —      | 22,600       |
| 屋外 2800H  | —      | 23,700       |
| 屋外 2900H  | —      | 24,800       |
| 屋外 3000H  | —      | 25,900       |
| 屋外 3100H  | —      | 27,100       |
| 屋外 3200H  | —      | 28,300       |
| 屋外 3300H  | —      | 29,500       |
| 屋外 3400H  | —      | 30,800       |
| 屋外 3500H  | —      | 32,100       |
| 屋外 3600H  | —      | 33,400       |

## R08. 05M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

| (個別) 土工事  |                |              |
|-----------|----------------|--------------|
| 掘方埋戻し(排水) |                | 施工 M1-000803 |
|           | m              |              |
|           | 残土場内処分(人力敷ならし) |              |
|           | 手掘             | 機械掘          |
| 屋内 400H   | 3,320          | 1,680        |
| 屋外 400H   | 5,770          | 2,640        |
| 屋外 500H   | 6,800          | 2,870        |
| 屋外 600H   | 7,840          | 3,110        |
| 屋外 700H   | 8,870          | 3,350        |
| 屋外 800H   | 9,910          | 3,580        |
| 屋外 900H   | 18,600         | 6,500        |
| 屋外 1000H  | 20,400         | 6,910        |
| 屋外 1100H  | 22,100         | 7,310        |
| 屋外 1200H  | 23,900         | 7,710        |
| 屋外 1300H  | 25,700         | 8,120        |
| 屋外 1400H  | 34,500         | 10,700       |
| 屋外 1500H  | 37,600         | 11,500       |
| 屋外 1600H  | 40,800         | 12,300       |
| 屋外 1700H  | 44,200         | 13,100       |
| 屋外 1800H  | 47,600         | 14,000       |
| 屋外 1900H  | 51,200         | 14,900       |
| 屋外 2000H  | 54,800         | 15,800       |
| 屋外 2100H  | —              | 16,700       |
| 屋外 2200H  | —              | 17,700       |
| 屋外 2300H  | —              | 18,700       |
| 屋外 2400H  | —              | 19,700       |
| 屋外 2500H  | —              | 20,700       |
| 屋外 2600H  | —              | 21,800       |
| 屋外 2700H  | —              | 22,800       |
| 屋外 2800H  | —              | 24,000       |
| 屋外 2900H  | —              | 25,100       |
| 屋外 3000H  | —              | 26,200       |

## R08. 05M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

|                    |       |              |
|--------------------|-------|--------------|
| (個別) 土工事           |       |              |
| 残土処分費(給水・消火・給湯・ガス) |       | 施工 M1-000806 |
|                    | m     |              |
|                    | 単 価   | 備 考          |
| H=300 建物内          | 100   |              |
| H=600 敷地内          | 150   |              |
| H=900 敷地内          | 150   |              |
| H=1,200 道路内        | 280   |              |
| H=1,200 道路内(砂利入替)  | 1,290 |              |
|                    |       |              |
| 残土処分費(排水)          |       | 施工 M1-000807 |
|                    | m     |              |
|                    |       |              |
| H= 400 (屋内)        | 130   |              |
| H= 400～ 800 (屋外)   | 190   |              |
| H= 900～1300 (屋外)   | 320   |              |
| H=1400～1500 (屋外)   | 400   |              |
| H=1600～1900 (屋外)   | 420   |              |
| H=2000～2300 (屋外)   | 460   |              |
| H=2400～2700 (屋外)   | 500   |              |
| H=2800～3000 (屋外)   | 540   |              |
| H=3100～3400 (屋外)   | 570   |              |
| H=3500～3600 (屋外)   | 610   |              |
|                    |       |              |

## R08. 05M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

| (個別) 土工事      |       |              |
|---------------|-------|--------------|
| 残土処分費ため柵(1)新設 |       | 施工 M1-000808 |
|               | 個     |              |
|               | 単 価   | 備 考          |
| RA-1 ( 400H)  | 190   |              |
| RA-2 ( 500H)  | 210   |              |
| RA-3 ( 600H)  | 230   |              |
| RB ( 650H)    | 370   |              |
| RB ( 750H)    | 410   |              |
| RB ( 850H)    | 450   |              |
| RB ( 950H)    | 480   |              |
| RB (1050H)    | 530   |              |
| RB (1150H)    | 560   |              |
| RB (1250H)    | 590   |              |
|               |       |              |
| 残土処分費ため柵(2)新設 |       | 施工 M1-000809 |
|               | 個     |              |
|               | 単 価   | 備 考          |
| RC-1 ( 300H)  | 290   |              |
| RC-1 ( 350H)  | 300   |              |
| RC-1 ( 400H)  | 320   |              |
| RC-1 ( 450H)  | 330   |              |
| RC-2 ( 500H)  | 480   |              |
| RC-2 ( 550H)  | 510   |              |
| RC-2 ( 600H)  | 530   |              |
| RC-3 ( 700H)  | 940   |              |
| RC-3 ( 800H)  | 1,010 |              |
| RC-3 ( 900H)  | 1,100 |              |
| RC-3 (1000H)  | 1,180 |              |
| RC-3 (1100H)  | 1,250 |              |
| RC-3 (1200H)  | 1,330 |              |
| RC-4 (1300H)  | 2,090 |              |
| RC-4 (1400H)  | 2,170 |              |
| RC-4 (1500H)  | 2,290 |              |
| RC-4 (1600H)  | 2,410 |              |
| RC-4 (1700H)  | 2,480 |              |
| RC-4 (1800H)  | 2,610 |              |
| RC-4 (1900H)  | 2,730 |              |
| RC-4 (2000H)  | 2,810 |              |
| RC-4 (2100H)  | 2,930 |              |
| RC-4 (2200H)  | 3,050 |              |
| RC-4 (2300H)  | 3,110 |              |
| RC-4 (2400H)  | 3,230 |              |
| RC-4 (2500H)  | 3,370 |              |
| RC-5 (2600H)  | 5,290 |              |
| RC-5 (2700H)  | 5,500 |              |
| RC-5 (2800H)  | 5,710 |              |
| RC-5 (2900H)  | 5,740 |              |
| RC-5 (3000H)  | 5,950 |              |
| RC-5 (3100H)  | 6,160 |              |
| RC-5 (3200H)  | 6,250 |              |
| RC-5 (3300H)  | 6,460 |              |
| RC-5 (3400H)  | 6,670 |              |

| (個別) 土工事         |     |              |
|------------------|-----|--------------|
| 残土処分費インバート樹(1)新設 |     | 施工 M1-000810 |
|                  | 個   |              |
|                  | 単 価 | 備 考          |
| SA-1 ( 400H)     | 120 |              |
| SA-2 ( 500H)     | 140 |              |
| SA-3 ( 600H)     | 170 |              |
| SB ( 650H)       | 280 |              |
| SB ( 750H)       | 300 |              |
| SB ( 850H)       | 330 |              |
| SB ( 950H)       | 360 |              |
| SB (1050H)       | 390 |              |
| SB (1150H)       | 420 |              |
| SB (1250H)       | 450 |              |
|                  |     |              |

## R08. 05M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

| (個別) 土工事          |       |     |              |              |
|-------------------|-------|-----|--------------|--------------|
| 残土処分費(1)ハート樹(2)新設 |       |     | 施工 M1-000811 |              |
|                   |       | 個   |              |              |
|                   |       | 単   | 価            | 備 考          |
| SC-1 ( 300H)      |       |     | 250          |              |
| SC-1 ( 350H)      |       |     | 260          |              |
| SC-1 ( 400H)      |       |     | 290          |              |
| SC-1 ( 450H)      |       |     | 300          |              |
| SC-2 ( 500H)      |       |     | 430          |              |
| SC-2 ( 550H)      |       |     | 450          |              |
| SC-2 ( 600H)      |       |     | 480          |              |
| SC-3 ( 700H)      |       |     | 860          |              |
| SC-3 ( 800H)      |       |     | 940          |              |
| SC-3 ( 900H)      |       |     | 1, 010       |              |
| SC-3 (1000H)      |       |     | 1, 100       |              |
| SC-3 (1100H)      |       |     | 1, 180       |              |
| SC-3 (1200H)      |       |     | 1, 250       |              |
| SC-4 (1300H)      |       |     | 1, 970       |              |
| SC-4 (1400H)      |       |     | 2, 050       |              |
| SC-4 (1500H)      |       |     | 2, 170       |              |
| SC-4 (1600H)      |       |     | 2, 290       |              |
| SC-4 (1700H)      |       |     | 2, 350       |              |
| SC-4 (1800H)      |       |     | 2, 480       |              |
| SC-4 (1900H)      |       |     | 2, 610       |              |
| SC-4 (2000H)      |       |     | 2, 670       |              |
| SC-4 (2100H)      |       |     | 2, 810       |              |
| SC-4 (2200H)      |       |     | 2, 930       |              |
| SC-4 (2300H)      |       |     | 2, 990       |              |
| SC-4 (2400H)      |       |     | 3, 110       |              |
| SC-4 (2500H)      |       |     | 3, 230       |              |
| SC-5 (2600H)      |       |     | 5, 080       |              |
| SC-5 (2700H)      |       |     | 5, 290       |              |
| SC-5 (2800H)      |       |     | 5, 500       |              |
| SC-5 (2900H)      |       |     | 5, 520       |              |
| SC-5 (3000H)      |       |     | 5, 740       |              |
| SC-5 (3100H)      |       |     | 5, 950       |              |
| SC-5 (3200H)      |       |     | 6, 040       |              |
| SC-5 (3300H)      |       |     | 6, 250       |              |
| SC-5 (3400H)      |       |     | 6, 460       |              |
| SC-5 (3500H)      |       |     | 6, 490       |              |
|                   |       |     |              |              |
| 細 目               | 摘 要   | 単 位 | 単 価          | 備 考          |
| 地中埋設標             | 合成樹脂製 | 個   | 8, 330       | 施工 M1-020511 |
|                   |       |     |              |              |

|                  |        |              |
|------------------|--------|--------------|
| (個別)換気機器         |        |              |
| 深型フード            |        | 施工 M1-000911 |
|                  | 個      |              |
|                  | 単 価    | 備 考          |
| 200 φ            | 14,600 |              |
| 200 φ FD付        | 16,800 |              |
| 200 φ FD付 120℃溶断 | 16,800 |              |
|                  |        |              |
| 深形フード            |        | 施工 M1-020411 |
|                  | 個      |              |
|                  | SUS    |              |
| 100 φ            | 6,800  |              |
| 125 φ            | 8,230  |              |
| 150 φ            | 8,230  |              |
|                  |        |              |
| 深形フード FD付        |        | 施工 M1-020412 |
|                  | 個      |              |
|                  | SUS    | SUS 120℃溶断   |
| 100 φ            | 8,000  | —            |
| 150 φ            | 10,100 | 10,100       |
|                  |        |              |
| 丸形フード            |        | 施工 M1-020413 |
|                  | 個      |              |
|                  | SUS    |              |
| 75 φ             | 6,250  |              |
| 100 φ            | 6,700  |              |
| 125 φ            | 7,130  |              |
| 150 φ            | 7,680  |              |
| 200 φ            | 10,500 |              |
|                  |        |              |
| 丸形フード FD付        |        | 施工 M1-020414 |
|                  | 個      |              |
|                  | SUS    | SUS 120℃溶断   |
| 100 φ            | 7,550  | —            |
| 125 φ            | 8,580  | —            |
| 150 φ            | 9,330  | 9,330        |
|                  |        |              |
| 平形フード            |        | 施工 M1-020415 |
|                  | 個      |              |
|                  | SUS    |              |
| 100 φ            | 5,650  |              |
| 125 φ            | 6,380  |              |
|                  |        |              |

(個別)換気機器

|             |         |              |              |              |
|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 平形フード FD付   |         | 施工 M1-020416 |              |              |
|             |         | 個            |              |              |
|             |         | SUS 120℃溶断   |              |              |
| 150 φ       |         | 8,630        |              |              |
|             |         |              |              |              |
| 細目          | 摘 要     | 単 位          | 単 価          | 備 考          |
| ダンパー（山口県仕様） | 100A FD |              |              | 施工 M1-020421 |
|             |         |              | 19,000       |              |
|             | 100A CD |              |              | 施工 M1-020421 |
|             |         |              | 39,800       |              |
|             | 100A VD |              |              | 施工 M1-020421 |
|             |         |              | 19,100       |              |
|             | 150A FD |              |              | 施工 M1-020421 |
|             |         |              | 19,500       |              |
|             | 150A CD |              |              | 施工 M1-020421 |
|             |         |              | 39,800       |              |
| 150A VD     |         |              | 施工 M1-020421 |              |
|             |         | 19,100       |              |              |
| 200A FD     |         |              |              | 施工 M1-020421 |
|             |         | 20,100       |              |              |
| 200A CD     |         |              |              | 施工 M1-020421 |
|             |         | 42,000       |              |              |
| 200A VD     |         |              |              | 施工 M1-020421 |
|             |         | 20,000       |              |              |