

(個別)配管工事		1
塩化ビニル被覆鋼管 (PLV) ガス	M1-000011	1
塩化ビニル被覆鋼管 (PLV) 油	M1-000012	1
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	M1-000013	1
カー塩化ビニル管 (VP)	M1-000010	2
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管	M1-000039	2
卵形ビニル管 (EGVP) 地中埋設	M1-000003	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 直管	M1-020011	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 異形管1	M1-020012	3
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 異形管2	M1-020013	3
水道配水用ポリエチレン管JWWA K 144	M1-020026	3
さや管ヘッダー工法樹脂管	M1-020031	3
さや管ヘッダー工法さや管 (支持金物含む)	M1-020032	4
さや管ヘッダー工法器具金具	M1-020033	4
さや管ヘッダー工法衽込みヘッダー	M1-020034	4
さや管ヘッダー工法遮熱キャップ	M1-020035	4
さや管ヘッダー工法防火区画貫通キット	M1-020036	5
さや管ヘッダー工法ヘッダー固定金具	M1-020037	5
ガス用ポリエチレン管JIS K 6774	M1-020045	5
消火用ポリエチレン管	M1-020055	5
(個別)配管付属品		6
電磁弁 (水ねじ込み) 10kg	M1-000101	6
伸縮止水栓	M1-000102	6
硬質ウレタンフォーム保温筒 t20 (給湯・温水)	M1-000103	6
簡易保温JISA9511	M1-000104	6
配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし	M1-000105	6
冷媒管用化粧カバー樹脂製 (丸形)	M1-000106	7
防火区画貫通処理	M1-000107	7
ソトシル仕切弁	M1-020111	7
フレキチューブ SUS・袋ナット	M1-020121	7
伸縮止水栓 (ボール)	M1-020131	7
逆止止水栓 (伸縮)	M1-020141	8
逆止止水栓	M1-020151	8
(個別)衛生器具		9
洋風便器	M1-000401	9
洋風密結便器	M1-000402	9
高座面 I 形便器C1111	M1-000405	9
小便器	M1-000406	9
洗面器	M1-000410	9
手洗器	M1-000433	9
洗面化粧台	M1-000434	9
掃除流し S210	M1-000408	10
汚物流し	M1-000407	10
紙巻器	M1-000412	10
化粧鏡 (耐食鏡 5mm)	M1-000415	10
姿見鏡	M1-000464	10
水石鹼入れ	M1-000414	10
トイレ用擬音装置E71	M1-000436	10
手すり	M1-000416	11
ベビースシート	M1-000435	11
ベビースチェア	M1-000463	11
洗濯機用防水パン横引きトラップ	M1-000430	11
洗濯機用防水パン立引きトラップ	M1-000431	11
汚物入れ	M1-000456	11
ダブルフック	M1-000457	11
着替え台	M1-000458	11
背もたれ E104	M1-000459	11
暖房便座 E81	M1-000461	11
温水洗浄便座E82	M1-000462	12
(個別)衛生器具取付費		12
洋風便器 取付費	M1-000440	12
高座面便器取付費	M1-000441	12
小便器取付費	M1-000442	12
洗面器 取付費	M1-000443	12
身障用洗面器取付費	M1-000444	12
手洗器 取付費	M1-000445	12
掃除流し 取付費	M1-000446	12
洗濯機パン取付費	M1-000447	12
鏡 取付費	M1-000449	12
水石鹼入れ取付費	M1-000450	12
シートベーパーホルダー取付費	M1-000451	12
紙巻器 取付費	M1-000452	12
温水洗浄便座増額 取付費	M1-000454	12
(個別)水栓		12

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

横水栓	M1-000417	12
混合水栓	M1-000419	13
ホース用水栓	M1-000420	13
ハンドシャワー混合水栓	M1-000422	13
(個別)排水金具		14
洗濯機用床排水トラップ T5CA(わんトラップ)	M1-000301	14
洗濯機用防水型床排水トラップ T5CB(わんトラップ)	M1-000302	14
洗濯機バントラップ JT-1C	M1-000303	14
流し排水金物(SUS用ストレナ付) C-AA	M1-000304	14
流し排水金物(SUS用ストレナ, 共栓付) C-AB	M1-000305	14
SUS製浴槽排水金物 SNA-S	M1-000306	14
プラスチックトラップ PLT	M1-000307	14
床上掃除口(ビニール管用)CVA	M1-000308	15
床上掃除口(ガス管用化粧型)COAT	M1-000309	15
床上掃除口(ガス管用化粧型)防水型 COBT	M1-000310	15
床上掃除口(ビニール管用化粧型) CVAT	M1-000311	15
立管掃除口VCO	M1-000313	16
通気金物 VR露出型ベントキャップ	M1-000314	16
掃兼ドレントラップ 無(非防水層用)	M1-000315	16
掃兼ドレントラップ 有(非防水層用)	M1-000316	16
(個別)樹類		17
塩ビ製小口径樹汚水樹	M1-000201	17
樹脂製ため樹300φ(レジンコン蓋)泥溜250H	M1-000202	18
樹脂製ため樹400φ(レジンコン蓋)泥溜350H	M1-000212	18
防護ハット	M1-000203	18
グリーストラップ(県標準詳細図)SUS製加付	M1-000204	19
中和槽(県標準詳細図)	M1-000205	19
量水器樹蓋	M1-000206	19
散水栓箱蓋 B3(固定金具付)	M1-000207	19
弁樹蓋B-1	M1-000208	19
量水器ボックス(県標準詳細図)	M1-000209	19
散水栓樹 BC-3(県標準詳細図)B3コンクリート巻	M1-000210	19
樹類蓋	M1-000211	20
樹解体撤去	M1-000805	21
(個別)LPガス設備		22
自動切替圧力調整器(高圧→低圧)	M1-000501	22
フランジ型ガソープ弁(高圧ヘッダー用, 15A)	M1-000502	22
フランジ型ストレナ(高圧ヘッダー用, 15A)	M1-000503	22
ねじ込みストップ弁(高圧, 1/2B)	M1-000504	22
ヘッダー弁(高圧)1/2B×1/2B×1/4B	M1-000505	22
圧力計用ストップ弁(S付)	M1-000506	22
ねじ込みボール弁(中低圧用)	M1-000508	22
中間栓(低圧用)	M1-000509	22
サイホン管	M1-000510	22
圧力計	M1-000511	23
高圧LPGホース	M1-000512	23
プレハブヘッダー部品	M1-000513	23
ガス栓	M1-000514	23
金属フレキ(LPG用)	M1-000515	23
ボンベ庫(既製品)	M1-000516	23
ガスメータ取付費(LPG用)	M1-000517	24
ガス遮断弁(LPG一般メータ用)	M1-000518	24
ガスコントローラLPG用(感震器内蔵, 一般メータ用)	M1-000519	24
ガス漏れ警報器	M1-000520	24
プロパン集合装置(8kg/h, 既製品)	M1-000521	24
プロパン集合装置(20kg/h)	M1-000522	25
プロパン集合装置(30kg/h)	M1-000523	25
マイコン式ガスメータ(LPG用)	M1-020211	25
(個別)給湯設備		25
電気貯湯湯沸器	M1-000551	25
(個別)消火設備		26
屋内消火栓箱	M1-000601	26
消火栓弁	M1-000602	26
消火栓用ホース	M1-000603	26
消火器	M1-020311	26
消火器設置台	M1-020312	26
(個別)建築工事		27
コンクリート(打手間共)	M1-000701	27
コンクリート同時押さえ(B種)	M1-000702	27
型枠(損耗率50%)	M1-000703	27
モルタル	M1-000704	27
インハートモルタル	M1-000705	27

鉄筋	M1-000706	27
根切り(機械堀り)	M1-000707	27
根切り(手堀り)	M1-000708	27
埋め戻し(現場発生土)	M1-000709	28
残土運搬	M1-000710	28
栗石地業	M1-000711	28
砂地業	M1-000712	28
真砂地業	M1-000713	28
砂利地業	M1-000714	28
アスファルトはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000716	28
土間コンクリートはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000717	28
残土処分費(処分場費)	M1-000718	28
アルミ舗装改修費	M1-000721	28
(個別)土工事		29
機械回送費	M1-000801	29
掘方埋戻し(給水・消火・給湯・ガス)	M1-000802	29
掘方埋戻し(排水)	M1-000803	30
残土処分費(給水・消火・給湯・ガス)	M1-000806	32
残土処分費(排水)	M1-000807	32
残土処分費ため柵(1)新設	M1-000808	33
残土処分費ため柵(2)新設	M1-000809	33
残土処分費インバート柵(1)新設	M1-000810	34
残土処分費インバート柵(2)新設	M1-000811	35
地中埋設標	M1-020511	35
(個別)換気機器		36
深型フード	M1-000911	36
深形フード	M1-020411	36
深形フード FD付	M1-020412	36
丸形フード	M1-020413	36
丸形フード FD付	M1-020414	36
平形フード	M1-020415	36
平形フード FD付	M1-020416	37
ダンパー (山口県仕様)	M1-020421	37

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別)配管工事				
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)ガス			施工 M1-000011	
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	7,850	9,190	6,160	5,240
20A	8,890	10,400	6,990	5,960
25A	10,900	12,700	8,580	7,290
32A	13,600	15,800	10,700	9,090
40A	15,200	17,700	12,000	10,200
50A	19,500	22,700	15,400	13,100
65A	26,000	30,200	20,600	17,600
80A	29,600	34,400	23,500	20,100
100A	34,600	39,700	28,800	24,500
125A	41,900	47,900	34,900	29,800
150A	55,100	62,900	46,300	39,600
200A	92,800	105,300	79,900	69,000
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)油			施工 M1-000012	
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	8,030	9,300	6,330	5,260
20A	8,870	10,300	7,010	5,870
25A	10,500	12,200	8,340	7,000
32A	12,700	14,700	10,100	8,510
40A	14,000	16,200	11,300	9,460
50A	17,500	20,200	14,200	11,700
65A	22,900	26,200	18,500	15,700
80A	25,900	29,800	21,100	17,900
100A	34,600	39,700	28,800	24,500
125A	41,900	47,900	34,900	29,800
150A	55,100	62,900	46,300	39,600
200A	92,800	105,300	79,900	69,000
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)			施工 M1-000013	
m				
	地中配管			
40A	2,770			
50A	3,570			
65A	4,530			
75A	5,600			
100A	7,470			
125A	9,300			
150A	11,700			

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別)配管工事				
カラー塩化ビニール管 (VP)		施工 M1-000010		
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	
20A	3,090	3,690	2,290	
25A	3,800	4,550	2,830	
40A (DV)	5,240	6,260	3,900	
50A (DV)	6,780	8,130	5,070	
65A (DV)	8,620	10,300	6,460	
75A (DV)	10,800	12,900	8,180	
100A (DV)	14,400	17,200	11,100	
125A (DV)	17,900	21,400	13,800	
150A (DV)	23,000	27,400	18,000	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管	20A	m	3,580	施工 M1-000039
	25A	m	4,200	施工 M1-000039
	30A	m	4,690	施工 M1-000039
	40A	m	6,020	施工 M1-000039
	50A	m	7,700	施工 M1-000039
	65A	m	10,100	施工 M1-000039
卵形ビニール管 (EGVP) 地中埋設		施工 M1-000003		
m				
		単 価	備 考	
100A		6,980		
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 直管		施工 M1-020011		
m				
		単 価	備 考	
75		3,210		
100		4,250		
150		7,840		

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別)配管工事				
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 異形管1		施工 M1-020012		
		本		
		75	100	150
ベント	90°	7,570	12,100	30,900
	45°	6,920	11,000	25,000
	22.5°	6,380	10,500	20,600
	11.25°	5,950	9,850	19,500
	5.125°	5,750	9,380	18,700
Sベント	-	11,500	16,800	44,600
鋳鉄T字管	-	47,000	52,300	87,900
MFジョイント	-	23,000	29,000	41,700
ドレサージョイント	-	14,500	20,400	29,600
離脱防止 VP用	-	11,400	12,000	18,100
HIフランジ	-	8,520	11,700	-
VSジョイント (離脱防止付)	-	22,600	30,100	41,700
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 異形管2		施工 M1-020013		
		本		
		75×50	75×75	100×75
				150×100
径違ワット		6,670	-	10,400
鋳鉄T字管		80,600	-	48,800
鋳鉄T字管F付		-	52,900	58,500
鋳鉄T字管台付		-	38,800	55,200
鋳鉄片落管		32,900	-	40,400
細目	摘要	単位	単価	備考
水道配水用ポリエチレン管 JWWA K 144	50A 屋外地中配管	m	4,760	施工 M1-020026
	75A 屋外地中配管	m	9,750	施工 M1-020026
	100A 屋外地中配管	m	14,300	施工 M1-020026
	150A 屋外地中配管	m	24,400	施工 M1-020026
さや管ハッター工法樹脂管		施工 M1-020031		
		m		
		単価	備考	
10		720		
13		780		
16		840		
20		930		

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別)配管工事				
さや管ハッター工法さや管(支持金物含む)			施工 M1-020032	
	m			
	単 価		備 考	
22	1,690			
25	1,940			
28	2,200			
36	2,440			
さや管ハッター工法器具金具			施工 M1-020033	
	個			
	10mm用	13mm用	16mm用	20mm用
オスアダプター R 1/2	■	■	—	—
メスアダプター RC1/2	■	■	—	—
オスアダプター R 3/4	—	—	■	■
メスアダプター RC3/4	—	—	■	■
水栓ジョイントボックス さや管22	■	■	—	—
水栓ジョイントボックス さや管25	—	■	—	—
立水栓ジョイント T-1, B-1	■	■	—	—
立水栓ジョイントBOX型 さや管22	■	■	—	—
立水栓ジョイントBOX型 さや管25	—	■	—	—
胴長オスアダプター G 1/2	■	■	—	—
さや管ハッター工法衾込みハッター			施工 M1-020034	
	個			
	ハッター保温カバー共			
2連 (オスアダプター含まず)	5,810			
3連 (オスアダプター含まず)	6,210			
4連 (オスアダプター含まず)	6,830			
5連 (オスアダプター含まず)	7,280			
6連 (オスアダプター含まず)	8,130			
さや管ハッター工法遮熱キャップ			施工 M1-020035	
	個			
	遮熱キャップ			
22mm用	140			
25mm用	150			
28mm用	240			
36mm用	240			

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別)配管工事				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
さや管ハッター工法 防火区画貫通キット	防火区画貫通キット 22	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 25	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 28	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 36	か所	1,400	施工 M1-020036
		個	660	施工 M1-020037
さや管ハッター工法 ハッター固定金具	ハッター固定金具（床用）	個	460	施工 M1-020037
	ハッター架台（ハッター固定バンド共）	個		施工 M1-020037
ガス用ポリエチレン管 JIS K 6774	25A	m	2,900	合成 M1-020045
	30A	m	3,020	合成 M1-020045
	50A	m	4,500	合成 M1-020045
	75A	m	7,740	合成 M1-020045
	100A	m	9,470	合成 M1-020045
		m		
消火用ポリエチレン管	日本消防設備安全センター認定品 50A	m	4,720	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 65A	m	6,590	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 75A	m	8,050	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 100A	m	10,200	合成 M1-020055

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別)配管付属品			
電磁弁(水ねじ込み)10kg		施工 M1-000101	
		個	
	単	価	備 考
15A	28,600		
20A	30,000		
25A	35,500		
32A	54,200		
40A	63,300		
50A	74,200		
伸縮止水栓		施工 M1-000102	
		個	
	単	価	備 考
15A	6,340		
20A	9,210		
25A	12,500		
40A	31,100		
50A	50,100		
硬質ウレタンフォーム保温筒 t20(給湯・温水)		施工 M1-000103	
		m	
	土中埋設・土間(d・ハ・Ⅶ)	屋外露出・多湿箇所(e2・ハ・Ⅶ)	床下・暗渠内(ヒット内)(d・ハ・Ⅶ)
15A	4,010	6,280	4,010
20A	4,190	6,640	4,190
25A	4,590	7,170	4,590
32A	4,870	7,720	4,870
40A	5,300	8,240	5,300
50A	5,830	9,120	5,830
65A	6,310	10,000	6,310
80A	7,050	11,100	7,050
簡易保温JISA9511		施工 M1-000104	
		m	
	単	価	備 考
15A	920		
20A	960		
25A	1,070		
配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし		施工 M1-000105	
		m	
	単	価	備 考
20A	3,130		
25A	4,420		

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別)配管付属品				
冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)			施工 M1-000106	
m				
	単 価		備 考	
φ 90	2, 730			
φ 120	3, 270			
防火区画貫通処理			施工 M1-000107	
か所				
	給排水管 床貫通	給排水管 壁貫通	冷媒管 床・壁貫通	冷媒管 耐火キャップ
φ 30	—	—	2, 950	—
φ 40	—	—	3, 300	—
φ 50	4, 850	3, 960	4, 140	—
φ 60	—	—	4, 540	—
φ 70	—	—	4, 890	—
φ 80	6, 070	4, 790	5, 250	8, 050
φ 100	7, 540	5, 920	6, 410	10, 300
φ 125	8, 680	6, 710	—	13, 400
φ 150	10, 200	7, 840	—	15, 900
ソフトシル仕切弁			施工 M1-020111	
個				
	0. 98MPa			
50	42, 100			
75	56, 900			
100	72, 100			
125	95, 900			
150	123, 600			
フレキチューブ SUS・袋ナット			施工 M1-020121	
個				
	200L	300L	500L	
13A	3, 620	3, 660	3, 790	
20A	3, 940	4, 090	4, 390	
伸縮止水栓(ホール)			施工 M1-020131	
個				
	単 価		備 考	
13	7, 430			
20	11, 000			
25	14, 100			

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別)配管付属品		
逆ボ 止水栓 (伸縮)		施工 M1-020141
	個	
	単 価	備 考
13	10, 200	
20	16, 200	
25	20, 400	
逆ボ止水栓		施工 M1-020151
	個	
	単 価	備 考
13	4, 110	
20	10, 700	
25	15, 000	

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別)衛生器具		
洋風便器		施工 M1-000401
	組	
	フラッシュバルブ	FV
床置床排水Ⅱ形便器 C710S		109,000
洋風密結便器		施工 M1-000402
	組	
		手洗なし
床置床排水Ⅱ形便器 C1200S	110,300	110,200
高座面Ⅰ形便器C1111		施工 M1-000405
	組	
	発電式リモコン、背もたれ共	背もたれ共
リモコン式押しボタンタンク RBT	254,800	—
リモコン式フラッシュバルブ（露出） RFVS	317,600	—
リモコン式フラッシュバルブ（ボックス） RFVS	—	409,500
小便器		施工 M1-000406
	組	
	センサー一体型 FVS	
専用洗浄弁式壁掛（低リップ） U620R	173,300	
専用洗浄弁式床置（大） U610R	172,500	
洗面器		施工 M1-000410
	組	
	S（自動水栓, AC100V）	
洗面器 一般（大） L410	83,200	
洗面器 一般（小） L420	74,200	
洗面器 身体障害者用 L511	99,200	
手洗器		施工 M1-000433
	組	
	自動水栓	
コンパ外型埋込手洗器 L910	77,000	
洗面化粧台		施工 M1-000434
	組	
	普通形	シングルレバー混合水栓
洗面化粧台（600形） LD600	—	90,400
洗面化粧台（750形） LD750	—	99,200
洗面キャビネット（600形） LM600	24,700	—
洗面キャビネット（750形） LM750	26,400	—

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別)衛生器具		
掃除流し S210		施工 M1-000408
	組	
	単 価	備 考
20mm水栓1個 (F4)	92,600	
汚物流し		施工 M1-000407
	組	
	単 価	備 考
汚物流しユニット OSU	502,300	
紙巻器		施工 M1-000412
	個	
	単 価	備 考
シングル(ワンタッチ) E20	7,270	
ダブル E21	9,910	
化粧鏡(耐食鏡 5mm)		施工 M1-000415
	枚	
	普通形	盗難防止形
450×600 E65	11,900	16,500
600×900 E66	23,900	39,700
姿見鏡		施工 M1-000464
	枚	
	単 価	備 考
480×1100 E67	40,500	
水石鹸入れ		施工 M1-000414
	個	
	単 価	備 考
立形 E50	5,890	
トイレ用擬音装置E71		施工 M1-000436
	個	
	単 価	備 考
埋込形, AC100V	27,300	
露出形, AC100V	23,800	

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別)衛生器具				
手すり		施工 M1-000416		
		組		
		樹脂被膜タイプ		
はね上げ式 L700 E106		93,900		
L形 L700 E105		34,700		
洗面器(L511)用 E108		64,900		
小便器用 E107		47,600		
ベビースीト		施工 M1-000435		
		組		
		単 価	備 考	
薄型コンパクトタイプ		112,500		
ベビースェア		施工 M1-000463		
		組		
		単 価	備 考	
平面設置 BC1		67,300		
コーナー設置 BC2		67,300		
洗濯機用防水パン横引きトラップ		施工 M1-000430		
		組		
		単 価	備 考	
800形		23,900		
900形		27,900		
洗濯機用防水パン立引きトラップ		施工 M1-000431		
		組		
		単 価	備 考	
800形		25,000		
900形		29,000		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
汚物入れ	SUS製(中箱樹脂)、300*330*150程度	個	22,100	施工 M1-000456
ダブルフック	SUS製	個	5,040	施工 M1-000457
着替え台	折りたたみ式、ABS樹脂、450*500程度	個	54,300	施工 M1-000458
背もたれ E104	フラッシュバルブ用	個	45,600	施工 M1-000459
暖房便座 E81	便座交換増額	組	6,550	施工 M1-000461

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別)衛生器具				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
温水洗浄便座 E82	便座交換増額 本体操作タイプ 擬音装置付	組	53,700	施工 M1-000462
	便座交換増額 リモコン操作タイプ 発電式 擬音装置付	組	77,300	施工 M1-000462
(個別)衛生器具取付費				
洋風便器 取付費	フラッシュ弁	組		労務 M1-000440
	ロータンク	組		労務 M1-000440
高座面便器 取付費		組		労務 M1-000441
小便器 取付費	専用洗浄弁式 床置 大	組		労務 M1-000442
	専用洗浄弁式 壁掛 大	組		労務 M1-000442
洗面器 取付費	水栓1個 大	組		労務 M1-000443
	水栓1個 小	組		労務 M1-000443
	2ハンドル混合栓 大	組		労務 M1-000443
		組		
身障用洗面器 取付費		組		労務 M1-000444
手洗器 取付費	埋込	組		労務 M1-000445
掃除流し 取付費		組		労務 M1-000446
洗濯機ハン 取付費		組		労務 M1-000447
鏡 取付費	360×450	枚		労務 M1-000449
	600×900	枚		労務 M1-000449
水石鹸入れ 取付費		個		労務 M1-000450
シートペーパーホルダー 取付費		個		労務 M1-000451
紙巻器 取付費		個		労務 M1-000452
温水洗浄便座 増額 取付費		組		労務 M1-000454
(個別)水栓				
横水栓		施工 M1-000417		
		個		
		普通形	泡沫タイプ（泡沫）	キースタイプ（K）
吐水口回転型横水栓	F7	—	—	7,960
横形クォースネック水栓	F14A	—	10,900	—
緊急止水弁付横水栓	F7S	7,960	—	—

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別) 水栓		
混合水栓		施工 M1-000419
	個	
	シンク®ルレバー	
壁付(吐水口下付) F2A2(SZ)	19,700	
台付 F2B1(SZ)	20,700	
ホース用水栓		施工 M1-000420
	個	
	単 価	備 考
散水栓 F11	7,970	
散水栓(自動接手付) F11A	11,800	
カップ®リンク®付横水栓 F12	8,470	
キー式カップ®リンク®付横水栓 F12K	8,720	
ハンド®シャワー混合水栓		施工 M1-000422
	個	
	単 価	備 考
壁付シャワーバス(切替)ミキシング® F18AM	63,000	
壁付シャワーバス(切替)サーモスタット F18AS	63,700	

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別)排水金具		
洗濯機用床排水トラップ T5CA(わんトラップ)		施工 M1-000301
	個	
	単 価	備 考
40	19,700	
50	22,000	
洗濯機用防水型床排水トラップ T5CB(わんトラップ)		施工 M1-000302
	個	
	単 価	備 考
40	22,900	
50	25,400	
洗濯機ハントラップ JT-1C		施工 M1-000303
	個	
	単 価	備 考
50	28,700	
流し排水金物(SUS用ストレーナ付)C-AA		施工 M1-000304
	個	
	単 価	備 考
40	22,600	
50	25,800	
流し排水金物(SUS用ストレーナ, 共栓付) C-AB		施工 M1-000305
	個	
	単 価	備 考
40	23,400	
50	26,700	
SUS製浴槽排水金物 SNA-S		施工 M1-000306
	個	
	単 価	備 考
50	29,000	
65	37,200	
80	44,900	
プラスチックトラップ PLT		施工 M1-000307
	個	
	単 価	備 考
50	168,700	

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別)排水金具		
床上掃除口(ビニール管用)CVA		施工 M1-000308
	個	
	単 価	備 考
40	11,500	
50	13,100	
65	14,700	
75	16,100	
100	18,500	
125	24,400	
150	30,200	
床上掃除口(ガス管用化粧型)COAT		施工 M1-000309
	個	
	単 価	備 考
40	11,000	
50	12,600	
65	15,200	
75	18,000	
100	22,000	
125	28,500	
150	33,200	
床上掃除口(ガス管用化粧型)防水型 COBT		施工 M1-000310
	個	
	単 価	備 考
50	20,800	
65	25,600	
75	29,200	
100	34,100	
床上掃除口(ビニール管用化粧型) CVAT		施工 M1-000311
	個	
	単 価	備 考
40	11,300	
50	12,700	
65	15,300	
75	17,100	
100	20,500	
125	26,600	
150	32,700	

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別)排水金具		
立管掃除口VC0		施工 M1-000313
	個	
	単 価	備 考
50	6,610	
65	8,290	
75	10,500	
100	12,700	
通気金物 VR露出型ベントキャップ		施工 M1-000314
	個	
	単 価	備 考
40	10,600	
50	12,000	
65	12,700	
75	16,000	
100	19,700	
125	33,600	
150	44,500	
掃兼トイレン トラップ 無(非防水層用)		施工 M1-000315
	個	
	単 価	備 考
50	25,700	
掃兼トイレン トラップ 有(非防水層用)		施工 M1-000316
	個	
	単 価	備 考
50	33,100	

(個別) 桝類				
塩ビ製小口径桝汚水桝			施工 M1-000201	
個				
	桝径150(本管100)			
	ストレート, 45° , 90° 曲がり	ストレートトップ	起点・合流トラップ(枝管75)	45° , 90° , 180° 合流
300H	8, 590	9, 810	11, 400	9, 110
400H	9, 600	10, 800	12, 400	10, 100
500H	10, 600	11, 800	13, 500	11, 100
600H	11, 600	12, 800	14, 500	12, 100
700H	12, 500	13, 800	15, 400	13, 100
800H	13, 600	14, 800	16, 400	14, 100
900H	14, 800	16, 000	17, 700	15, 300
1000H	15, 900	17, 100	18, 800	16, 400
1100H	16, 900	18, 200	19, 800	17, 500
1200H	18, 000	19, 200	20, 800	18, 500
1300H	19, 300	20, 500	22, 200	19, 800
1400H	20, 300	21, 500	23, 200	20, 800
1500H	21, 400	22, 600	24, 300	21, 900
	桝径200(本管125)			
	ストレート, 45° , 90° 曲がり	ストレートトップ	起点・合流トラップ(枝管75)	45° , 90° , 180° 合流
300H	12, 600	14, 400	17, 700	14, 700
400H	13, 900	14, 900	18, 100	14, 700
500H	15, 300	16, 300	19, 500	16, 100
600H	16, 700	17, 700	20, 900	17, 500
700H	18, 000	19, 000	22, 200	18, 800
800H	19, 500	20, 500	23, 700	20, 300
900H	21, 100	22, 100	25, 200	21, 900
1000H	22, 600	23, 600	26, 700	23, 400
1100H	24, 000	25, 000	28, 100	24, 700
1200H	25, 400	26, 400	29, 500	26, 200
1300H	27, 100	28, 100	31, 300	27, 900
1400H	28, 500	29, 600	32, 700	29, 300
1500H	30, 000	31, 000	34, 200	30, 800
	桝径200(本管150)			
	ストレート, 45° , 90° 曲がり	ストレートトップ	起点・合流トラップ(枝管75)	45° , 90° , 180° 合流
300H	14, 000	15, 100	19, 500	15, 100
400H	15, 400	16, 500	20, 900	16, 500
500H	16, 800	17, 800	22, 200	17, 800
600H	18, 200	19, 200	23, 600	19, 200
700H	19, 600	20, 600	25, 000	20, 600
800H	21, 000	22, 100	26, 500	22, 100
900H	22, 600	23, 600	28, 100	23, 700
1000H	24, 100	25, 100	29, 500	25, 200
1100H	25, 400	26, 400	30, 900	26, 500
1200H	26, 900	27, 900	32, 400	28, 000
1300H	28, 700	29, 700	34, 100	29, 700
1400H	30, 100	31, 100	35, 500	31, 100
1500H	31, 500	32, 600	37, 000	32, 600

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別) 桝類				
塩ビ製小口径桝汚水桝			施工 M1-000201	
個				
	桝径300(本管150)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレート* ロップ*	45°, 90°, 180° 合流	
300H	25, 200	26, 300	26, 300	
400H	27, 300	28, 300	28, 300	
500H	29, 300	30, 300	30, 300	
600H	31, 400	32, 400	32, 400	
700H	33, 300	34, 300	34, 300	
800H	35, 400	36, 400	36, 400	
900H	37, 700	38, 700	38, 700	
1000H	39, 800	40, 800	40, 800	
1100H	41, 900	42, 900	42, 900	
1200H	43, 900	45, 000	45, 000	
1300H	46, 300	47, 400	47, 400	
1400H	48, 300	49, 300	49, 300	
1500H	50, 600	51, 600	51, 600	
樹脂製ため桝300φ(レシコン蓋) 泥溜250H			施工 M1-000202	
個				
		加コあり	加コなし	
250H		22, 700	12, 100	
350H		24, 200	13, 600	
450H		25, 800	15, 200	
550H		27, 400	16, 800	
650H		29, 200	18, 600	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
樹脂製ため桝 400φ(レシコン蓋) 泥溜350H	300H 加コあり	個	38, 700	施工 M1-000212
	300H 加コなし	個	28, 100	施工 M1-000212
	400H 加コあり	個	43, 700	施工 M1-000212
	400H 加コなし	個	33, 100	施工 M1-000212
	500H 加コあり	個	45, 900	施工 M1-000212
	500H 加コなし	個	35, 300	施工 M1-000212
防護ハット			施工 M1-000203	
個				
		T-8	T-14	
150A		11, 200	18, 300	
200A		12, 900	29, 000	
300A		23, 400	35, 400	

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別) 桝類				
ク*リーストラップ* (県標準詳細図) SUS製カゴ* 付			施工 M1-000204	
基				
	単 価		備 考	
450H	357,900			
600H	381,600			
中和槽 (県標準詳細図)			施工 M1-000205	
基				
	単 価		備 考	
450H	317,900			
600H	341,600			
量水器桝蓋			施工 M1-000206	
個				
	単 価		備 考	
MB 13- 20mm	20,000			
MB-1 25- 40mm	33,600			
MB-2 50- 80mm	104,700			
MB-3 100-150mm	221,300			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
散水栓箱蓋 B3 (固定金具付)		個	22,700	施工 M1-000207
弁桝蓋 B-1		個	18,000	施工 M1-000208
量水器ボックス (県標準詳細図)			施工 M1-000209	
個				
	単 価		備 考	
MC 13-20mm	32,800			
50mm以上	217,600			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
散水栓桝 BC-3 (県標準詳細図) B3コンクリート巻		個	34,300	施工 M1-000210

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別) 桝類			
桝類蓋		施工 M1-000211	
		個	
		単価	MHAとの差額
MHA（水封形, 1500kg）	300	23,100	—
	350	26,700	—
	450	32,700	—
	500	37,800	—
	600	45,700	—
MHB（水封形, 500kg）	300	21,300	▲1,800
	350	23,500	▲3,200
	450	28,200	▲4,500
	500	33,200	▲4,600
	600	38,600	▲7,100
MHD（水封形, 5000kg）	300	25,500	2,400
	350	29,800	3,100
	450	35,800	3,100
	500	42,200	4,400
	600	52,100	6,400
MHA-P（簡易密閉形, 1500kg）	300	24,500	—
	350	28,400	—
	450	35,200	—
	500	40,500	—
	600	48,500	—
MHB-P（簡易密閉形, 500kg）	300	22,600	▲1,900
	350	25,200	▲3,200
	450	30,500	▲4,700
	500	36,100	▲4,400
	600	41,800	▲6,700
MHD-P（簡易密閉形, 5000kg）	300	26,900	2,400
	350	31,500	3,100
	450	38,100	2,900
	500	45,700	5,200
	600	56,000	7,500
MJ1-PD（インターロッキング化粧蓋, 5000kg）	450	79,600	46,900
	600	106,700	61,000

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別) 樹類		
樹解体撤去		施工 M1-000805
	組	
	ため樹	インバート樹
300H RC-1, SC-1	10, 300	9, 220
350H RC-1, SC-1	11, 000	9, 910
400H RC-1, SC-1	11, 800	10, 700
450H RC-1, SC-1	12, 500	11, 300
500H RC-2, SC-2	15, 900	14, 600
550H RC-2, SC-2	16, 700	15, 400
600H RC-2, SC-2	17, 600	16, 200
700H RC-3, SC-3	26, 200	24, 500
800H RC-3, SC-3	28, 400	26, 800
900H RC-3, SC-3	30, 700	29, 000
1000H RC-3, SC-3	32, 900	31, 300
1100H RC-3, SC-3	47, 400	33, 500
1200H RC-3, SC-3	51, 300	48, 000
1300H RC-4, SC-4	78, 200	74, 900
1400H RC-4, SC-4	83, 300	79, 800
1500H RC-4, SC-4	89, 100	85, 500
1600H RC-4, SC-4	95, 100	91, 300
1700H RC-4, SC-4	99, 100	95, 100
1800H RC-4, SC-4	105, 300	101, 200
1900H RC-4, SC-4	111, 900	107, 600
2000H RC-4, SC-4	118, 000	113, 400
2100H RC-4, SC-4	124, 800	120, 100
2200H RC-4, SC-4	131, 700	126, 900
2300H RC-4, SC-4	136, 700	131, 700
2400H RC-4, SC-4	144, 100	138, 900
2500H RC-4, SC-4	151, 600	146, 200
2600H RC-5, SC-5	217, 800	211, 900
2700H RC-5, SC-5	228, 000	221, 900
2800H RC-5, SC-5	238, 300	232, 000
2900H RC-5, SC-5	246, 500	240, 000
3000H RC-5, SC-5	257, 300	250, 600

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別)LPガス設備				
自動切替圧力調整器(高圧→低圧)			施工 M1-000501	
			個	
		単	価	備 考
20kg			36,000	
30kg			51,600	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
フランジ型クローブ弁 (高圧ヘッター用, 15A)		個	15,000	施工 M1-000502
フランジ型ストレーナ (高圧ヘッター用, 15A)		個	11,900	施工 M1-000503
ねじ込みストップ弁 (高圧, 1/2B)		個	6,470	施工 M1-000504
ヘッター弁(高圧) 1/2B×1/2B×1/4B		個	5,220	施工 M1-000505
圧力計用ストップ弁 (S付)		個	4,130	施工 M1-000506
ねじ込みボール弁(中低圧用)			施工 M1-000508	
			個	
		単	価	備 考
15A			12,400	
20A			15,200	
25A			17,800	
32A			27,400	
40A			29,700	
50A			36,200	
中間栓(低圧用)			施工 M1-000509	
			個	
		単	価	備 考
15A			4,940	
20A			5,400	
25A			6,720	
サイホン管			施工 M1-000510	
			個	
		単	価	備 考
I型			3,000	
L型			3,260	

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別)LPガス設備		
圧力計		施工 M1-000511
	個	
	単 価	備 考
低圧用(75φ, 10KPa)	19,300	
高圧用(3.5MPa)	10,100	
高圧LPGホース		施工 M1-000512
	個	
	単 価	備 考
6φ 600L	4,740	
6φ 1000L	5,040	
フレハブヘッター部品		施工 M1-000513
	個	
	単 価	備 考
I型フランジ接続管	8,840	
L型フランジ接続管	10,100	
ガス栓		施工 M1-000514
	個	
	単 価	備 考
座付単口(ホース栓)	5,070	
座付単口(コンセント栓)	5,160	
座付双口(ホース栓)	7,480	
座付双口(ホース, コンセント)	7,690	
壁埋込単口(ボックス栓)	21,100	
金属フレキ(LPG用)		施工 M1-000515
	個	
	単 価	備 考
L=300	5,060	
L=450	5,320	
L=600	5,510	
ボンベ庫(既製品)		施工 M1-000516
	個	
	単 価	備 考
20kg 2本用	30,600	
50kg 2本用	100,000	
50kg 4本用	180,000	

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別)LPガス設備				
ガスメータ取付費 (LPG用)			施工 M1-000517	
			個	
	単 価		備 考	
2.5m3/h (S型)	6,980			
4 m3/h (S型)	7,620			
6 m3/h (S型)	10,800			
10 m3/h (S型)	11,400			
16 m3/h (S型)	12,100			
25 m3/h (単型)	15,900			
45 m3/h (単型)	20,000			
ガス遮断弁 (LPG一般メータ用)			施工 M1-000518	
			個	
	単 価		備 考	
20A	43,000			
25A	44,200			
32A	45,200			
40A	61,500			
50A	88,500			
80A	149,900			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ガスコントローラLPG用 (感震器内蔵, 一般メータ用)		個	43,100	施工 M1-000519
ガス漏れ警報器			施工 M1-000520	
			個	
	単 価		備 考	
S型保安マイコンメータ用 壁掛	14,100			
一般メータ+遮断弁+ガスコントローラ用 壁掛	14,100			
S型保安マイコンメータ用 ヒールトイン	25,400			
一般メータ+遮断弁+ガスコントローラ用ヒールトイン	25,400			
接点なし 壁掛				
プロパン集合装置 (8kg/h, 既製品)			施工 M1-000521	
			組	
	単 価		備 考	
2本立て	10,000			
4本立て	34,000			

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別)LPガス設備				
7°ロハ°ン集合装置(20kg/h)		施工 M1-000522		
組				
	組立式普通配列	組立式千鳥配列		
4本立て	260, 200	260, 800		
6本立て	287, 700	288, 600		
8本立て	312, 700	313, 900		
10本立て	337, 700	339, 200		
12本立て	375, 600	377, 400		
14本立て	403, 200	405, 300		
16本立て	428, 100	430, 500		
7°ロハ°ン集合装置(30kg/h)		施工 M1-000523		
組				
	組立式普通配列	組立式千鳥配列		
10本立て	353, 300	354, 800		
12本立て	391, 200	393, 000		
14本立て	418, 800	420, 900		
16本立て	443, 700	446, 100		
18本立て	468, 700	471, 400		
20本立て	493, 700	496, 700		
22本立て	531, 600	534, 900		
24本立て	556, 600	560, 200		
26本立て	584, 200	588, 100		
28本立て	609, 100	613, 300		
30本立て	634, 100	638, 600		
マイコン式ガスメータ(LPG用)		施工 M1-020211		
個				
	単 価	備 考		
2.5 m3/h	23, 400			
4.0 m3/h	31, 800			
6.0 m3/h	49, 300			
(個別)給湯設備				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
電気貯湯湯沸器	壁掛形 3リットル	台	146, 500	施工 M1-000551
	置台形 6リットル			施工 M1-000551
	置台形 12リットル	台	110, 200	施工 M1-000551
	置台形 25リットル	台	118, 100	施工 M1-000551
	置台形 35リットル	台	143, 000	施工 M1-000551
		台	173, 000	

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別) 消火設備				
屋内消火栓箱			施工 M1-000601	
			組	
		単	価	備 考
HB-0A(単独型)			138,200	
HB-0B(単独型)			134,000	
消火栓弁			施工 M1-000602	
			個	
		単	価	備 考
40A×90°			20,100	
40A×90° (減圧弁付)			22,700	
65A×90°			31,500	
消火栓用ホース			施工 M1-000603	
			本	
		単	価	備 考
40A×15m			13,800	
40A×20m			18,800	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
消火器	ABC10型	組	13,500	施工 M1-020311
消火器設置台			施工 M1-020312	
			個	
			1,440	

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別) 建築工事				
コンクリート(打手間共)			施工 M1-000701	
			m ³	
	摘 要	単 位	単 価	備 考
FC-18	スラブ 15cm(捨てコンクリート)		■	
FC-18	スラブ 18cm(鉄筋コンクリート)		■	
FC-21	スラブ 18cm(鉄筋コンクリート)		■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート同時押さえ (B種)		m ²	■	施工 M1-000702
型枠 (損耗率50%)		m ²	■	施工 M1-000703
モルタル			施工 M1-000704	
			m ²	
	摘 要	単 位	単 価	備 考
15t防水			■	
15t			■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
インハートモルタル		m ³	■	施工 M1-000705
鉄筋			施工 M1-000706	
			kg	
	摘 要	単 位	単 価	備 考
D10 (0.560kg/m)			■	
D13 (0.955kg/m)			■	
D16 (1.560kg/m)			■	
根切り(機械堀り)			施工 M1-000707	
			m ³	
	摘 要	単 位	単 価	備 考
ハックホ 0.13m ³			■	
ハックホ 0.28m ³			■	
ハックホ 0.45m ³			■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
根切り(手堀り)		m ³	■	施工 M1-000708

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別) 建築工事				
埋め戻し(現場発生土)			施工 M1-000709	
			m3	
	単 価		備 考	
人力				
バックホウ 0.45m3				
残土運搬			施工 M1-000710	
			m3	
	単 価		備 考	
場内(機械ならし)				
場内(人力ならし)				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
栗石地業		m3		施工 M1-000711
砂地業		m3		施工 M1-000712
真砂地業		m3		施工 M1-000713
砂利地業		m3		施工 M1-000714
アスファルトはつり補修 (運搬処分費別途)		m ²		施工 M1-000716
土間コンクリートはつり 補修 (運搬処分費別途)		m ²		施工 M1-000717
残土処分費 (処分場費)		m3		施工 M1-000718
アルミパネル改修費	既存ガラスからアルミパネル(4t)に改修 900角程度 穴あけ加工・シーリング含む	枚	72,200	施工 M1-000721

(個別) 土工事		
機械回送費	施工 M1-000801	
	式	
	単 価	備 考
掘方埋戻し(給水・消火・給湯・ガス)	施工 M1-000802	
	m	
	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	4,270	2,000
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設テープ含	6,990	2,800
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設テープ含	9,500	3,370
道路内(埋め戻し) 1200H 埋設テープ含	22,300	7,200
道路内(砂利入替) 1200H 埋設テープ含	23,800	13,400
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	4,350	2,080
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設テープ含	7,080	2,880
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設テープ含	9,580	3,460
道路内(埋め戻し) 1200H 埋設テープ含	22,400	7,350
道路内(砂利入替) 1200H 埋設テープ含	24,600	14,100

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別) 土工事		
掘方埋戻し(排水)		施工 M1-000803
m		
	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
屋内 400H	3,270	1,640
屋外 400H	5,700	2,570
屋外 500H	6,740	2,810
屋外 600H	7,770	3,050
屋外 700H	8,810	3,290
屋外 800H	9,840	3,530
屋外 900H	18,500	6,410
屋外 1000H	20,300	6,810
屋外 1100H	22,000	7,220
屋外 1200H	23,800	7,630
屋外 1300H	25,600	8,030
屋外 1400H	34,400	10,600
屋外 1500H	37,500	11,400
屋外 1600H	40,700	12,200
屋外 1700H	44,000	13,000
屋外 1800H	47,500	13,900
屋外 1900H	51,000	14,800
屋外 2000H	54,700	15,700
屋外 2100H	—	16,600
屋外 2200H	—	17,600
屋外 2300H	—	18,600
屋外 2400H	—	19,600
屋外 2500H	—	20,600
屋外 2600H	—	21,700
屋外 2700H	—	22,800
屋外 2800H	—	23,900
屋外 2900H	—	25,000
屋外 3000H	—	26,200
屋外 3100H	—	27,300
屋外 3200H	—	28,500
屋外 3300H	—	29,800
屋外 3400H	—	31,000
屋外 3500H	—	32,300
屋外 3600H	—	33,600

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別) 土工事		
掘方埋戻し(排水)		施工 M1-000803
m		
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
屋内 400H	3,350	1,710
屋外 400H	5,800	2,680
屋外 500H	6,840	2,920
屋外 600H	7,880	3,150
屋外 700H	8,910	3,390
屋外 800H	9,950	3,630
屋外 900H	18,700	6,580
屋外 1000H	20,500	6,990
屋外 1100H	22,200	7,390
屋外 1200H	24,000	7,800
屋外 1300H	25,700	8,210
屋外 1400H	34,600	10,800
屋外 1500H	37,700	11,600
屋外 1600H	40,900	12,400
屋外 1700H	44,300	13,300
屋外 1800H	47,700	14,100
屋外 1900H	51,300	15,000
屋外 2000H	55,000	15,900
屋外 2100H	—	16,900
屋外 2200H	—	17,800
屋外 2300H	—	18,800
屋外 2400H	—	19,800
屋外 2500H	—	20,900
屋外 2600H	—	22,000
屋外 2700H	—	23,000
屋外 2800H	—	24,200
屋外 2900H	—	25,300
屋外 3000H	—	26,500

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別) 土工事		
残土処分費(給水・消火・給湯・ガス)		施工 M1-000806
m		
	単 価	備 考
H=300 建物内	100	
H=600 敷地内	150	
H=900 敷地内	150	
H=1,200 道路内	280	
H=1,200 道路内(砂利入替)	1,290	
残土処分費(排水)		施工 M1-000807
m		
H= 400 (屋内)	130	
H= 400～ 800 (屋外)	190	
H= 900～1300 (屋外)	320	
H=1400～1500 (屋外)	400	
H=1600～1900 (屋外)	420	
H=2000～2300 (屋外)	460	
H=2400～2700 (屋外)	500	
H=2800～3000 (屋外)	540	
H=3100～3400 (屋外)	570	
H=3500～3600 (屋外)	610	

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別) 土工事		
残土処分費ため柵(1)新設		施工 M1-000808
	個	
	単 価	備 考
RA-1 (400H)	190	
RA-2 (500H)	210	
RA-3 (600H)	230	
RB (650H)	370	
RB (750H)	410	
RB (850H)	450	
RB (950H)	480	
RB (1050H)	530	
RB (1150H)	560	
RB (1250H)	590	
残土処分費ため柵(2)新設		施工 M1-000809
	個	
	単 価	備 考
RC-1 (300H)	290	
RC-1 (350H)	300	
RC-1 (400H)	320	
RC-1 (450H)	330	
RC-2 (500H)	480	
RC-2 (550H)	510	
RC-2 (600H)	530	
RC-3 (700H)	940	
RC-3 (800H)	1, 010	
RC-3 (900H)	1, 100	
RC-3 (1000H)	1, 180	
RC-3 (1100H)	1, 250	
RC-3 (1200H)	1, 330	
RC-4 (1300H)	2, 090	
RC-4 (1400H)	2, 170	
RC-4 (1500H)	2, 290	
RC-4 (1600H)	2, 410	
RC-4 (1700H)	2, 480	
RC-4 (1800H)	2, 610	
RC-4 (1900H)	2, 730	
RC-4 (2000H)	2, 810	
RC-4 (2100H)	2, 930	
RC-4 (2200H)	3, 050	
RC-4 (2300H)	3, 110	
RC-4 (2400H)	3, 230	
RC-4 (2500H)	3, 370	
RC-5 (2600H)	5, 290	
RC-5 (2700H)	5, 500	
RC-5 (2800H)	5, 710	
RC-5 (2900H)	5, 740	
RC-5 (3000H)	5, 950	
RC-5 (3100H)	6, 160	
RC-5 (3200H)	6, 250	
RC-5 (3300H)	6, 460	
RC-5 (3400H)	6, 670	

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別)土工事		
残土処分費イポート桧(1)新設		施工 M1-000810
	個	
	単 価	備 考
SA-1(400H)	120	
SA-2(500H)	140	
SA-3(600H)	170	
SB (650H)	280	
SB (750H)	300	
SB (850H)	330	
SB (950H)	360	
SB (1050H)	390	
SB (1150H)	420	
SB (1250H)	450	

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別) 土工事				
残土処分費(2)新設			施工 M1-000811	
			個	
	単 価		備 考	
SC-1 (300H)	250			
SC-1 (350H)	260			
SC-1 (400H)	290			
SC-1 (450H)	300			
SC-2 (500H)	430			
SC-2 (550H)	450			
SC-2 (600H)	480			
SC-3 (700H)	860			
SC-3 (800H)	940			
SC-3 (900H)	1, 010			
SC-3 (1000H)	1, 100			
SC-3 (1100H)	1, 180			
SC-3 (1200H)	1, 250			
SC-4 (1300H)	1, 970			
SC-4 (1400H)	2, 050			
SC-4 (1500H)	2, 170			
SC-4 (1600H)	2, 290			
SC-4 (1700H)	2, 350			
SC-4 (1800H)	2, 480			
SC-4 (1900H)	2, 610			
SC-4 (2000H)	2, 670			
SC-4 (2100H)	2, 810			
SC-4 (2200H)	2, 930			
SC-4 (2300H)	2, 990			
SC-4 (2400H)	3, 110			
SC-4 (2500H)	3, 230			
SC-5 (2600H)	5, 080			
SC-5 (2700H)	5, 290			
SC-5 (2800H)	5, 500			
SC-5 (2900H)	5, 520			
SC-5 (3000H)	5, 740			
SC-5 (3100H)	5, 950			
SC-5 (3200H)	6, 040			
SC-5 (3300H)	6, 250			
SC-5 (3400H)	6, 460			
SC-5 (3500H)	6, 490			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
地中埋設標	合成樹脂製	個	8, 330	施工 M1-020511

R08. 08M個別単価（執務並行改修, 月単位週休2日）

(個別)換気機器		
深型フード		施工 M1-000911
	個	
	単 価	備 考
200 φ	14,600	
200 φ FD付	16,800	
200 φ FD付 120℃溶断	16,800	
深形フード		施工 M1-020411
	個	
	SUS	
100 φ	6,800	
125 φ	8,230	
150 φ	8,230	
深形フード FD付		施工 M1-020412
	個	
	SUS	SUS 120℃溶断
100 φ	8,000	—
150 φ	10,100	10,100
丸形フード		施工 M1-020413
	個	
	SUS	
75 φ	6,250	
100 φ	6,700	
125 φ	7,130	
150 φ	7,680	
200 φ	10,500	
丸形フード FD付		施工 M1-020414
	個	
	SUS	SUS 120℃溶断
100 φ	7,550	—
125 φ	8,580	—
150 φ	9,330	9,330
平形フード		施工 M1-020415
	個	
	SUS	
100 φ	5,650	
125 φ	6,380	

