

山口県森林土木設計積算システム歩掛コード表

図書名	令和8年版 治山林道必携 積算・施工編		
	森林整備保全事業標準歩掛 『第1編 共通工』		
章	工種名	森林土木設計積算システムコード	単価名称
第1 土工	1-2-1 伐開・除根	SKK642	機械除根
		SKK644	枝条片付
	1-2-2 根切・積込	SKK645	根切
		SKK646	積込(根株)
	1-3 機械土工(土砂)	SKR662	バックホウ掘削(掘削積込、積込)
		SKR705	片切掘削(人力併用機械掘削)
		SKK107	バックホウ(床掘)
		SKR706	土砂掘削押土
	1-4 機械土工(岩石)	SKR665	リッパ掘削
		SKR666	大型ブレーカ掘削・床掘
		SKR703	岩石掘削(火薬併用機械掘削)
		SKR704	岩石掘削(人力併用機械掘削)
	1-5 転石破碎工	SKR702	大型ブレーカ転石破碎
		SKR770	大型ブレーカ運転(転石破碎)
	1-7 盛土	SKR715	敷均し・締固め
		SKR717	残土敷均し(※1)
		※1 敷き均し作業のブルドーザ運転歩掛は50%相当とし、作業効率(E)はブルドーザ掘削押土(SK706)のルーズな状態を採用。	
		SKR771	敷均し・締固め(林道工事における盛土)
	1-8-1 切土法面整形歩掛	SKK726	機械切土法面整形
	1-8-2 盛土法面整形歩掛	SKK727	盛土法面整形(削り取り整形)
	1-9-1 人力による切土整形歩掛	SKK133	人力切土整形工
	1-9-2 人力による築立(土羽)整形歩掛	SKK135	人力築立(土羽)整形工

山口県森林土木設計積算システム歩掛コード表

章	工種名	森林土木設計積算システムコード	単価名称
第2 運搬工	2-1 テーラー運搬歩掛	SKK156	テーラー運搬
	2-2-1 小型不整地運搬車運搬	SKK352	小型不整地運搬車運搬
	2-2-2 不整地運搬車運搬	SKK353	不正地運搬車運搬
	2-3 ベルトコンベア運搬	SKK354	ベルトコンベア運搬
	2-6 ケーブルクレーン運搬	SKK361	ウインチベース架設・撤去
		SKK363	アンカー架設・撤去
		SKK365	ケーブルクレーン架設・撤去
	2-7 ダンプトラック運搬	SKK718	ダンプトラック運搬
	2-10-1 人肩運搬歩掛	SKK001	人肩運搬
	2-10-2 小車運搬歩掛	SKK003	小車運搬
第3 コンクリート工	3-1-5 養生工	SKK209	養生工
	3-2 鉄筋工	SKK221	鉄筋工(鉄筋加工)
		SKK222	鉄筋工(鉄筋組立)
	3-3 張りコンクリート工	SKK761	基面整正(張りコンクリート)
		SKK763	型枠工(張りコンクリート)
		SKK765	張りコンクリート打設工(縦排水溝・小段排水溝)
		SKK767	張りコンクリート打設工(防草コンクリート)
		SKK769	養生(張りコンクリート)
第4 共通工(1)(溝渠工・法面工)	4-1-4 簡易法枠工	SKK863	ラス張工
		SKK865	簡易法枠工(アンカー設置工)
		SKK867	簡易法枠工(法枠吹付工)
		SKK869	簡易法枠工(法面清掃工)
	4-4 種子吹付工	SKK359	種子吹付工
	4-6-1 種子帯及び筋芝工	SKK871	種子帯工又は筋芝工
第5 共通工(2)(土留工・擁壁工等)	5-2 石材採取歩掛	SKK231	石材採取
	5-3 骨材等採取及び洗浄歩掛	SKK873	砂・砂利・礫・沈石の採取及び洗浄
	5-5-1 基礎・裏込砕石工(機械施工)	SKK854	基礎砕石工
		SKK856	裏込砕石工

山口県森林土木設計積算システム歩掛コード表

章	工種名	森林土木設計積算システムコード	単価名称
第5 共通工(2)(土留工・擁壁工等)	5-5-2 基礎・裏込栗石工(機械施工)	SKK857	基礎栗石工(敷均し・敷並べ)
		SKK859	裏込栗石工(かき込み・築立て)
	5-5-3 基礎・裏込・中詰(碎石・栗石)工(人力施工)	SKK239	基礎・裏込・中詰(碎石・栗石)工(人力施工)
	5-7 鋼型枠工	SKK241	鋼製枠組立
		SKK244	鋼製枠詰石
		SKK243	鋼製枠エキスパンドメタル取付
	5-18-1 空石積工歩掛	SKK232	空石積工
	5-18-2 練石積工歩掛	SKK233	練石積工
	5-18-3 空石張工歩掛	SKK844	空石張工
	5-18-4 練石張工歩掛	SKK846	練石張工
	5-19 (参考歩掛)目地・止水板設置工	SKK225	目地材設置
第6 基礎工	6-1-2 人力杭打歩掛	SKK902	人力木杭打・抜取工
	6-1-3 木杭仕拵歩掛	SKK903	木杭仕拵
第7 木材利用工	7-1-1 丸太積土留工(A)	SKK917	丸太積土留工(A)
	7-1-3 木製ブロック積工	SKK919	木製ブロック積工
	7-3 柵工	SKK925	柵工
	7-3-6 帯梢編柵工	SKK933	帯梢編柵工
	7-3-6 帯梢編柵工	SKK935	粗朶・帯梢・萱株採取
	7-3-9 木柵工	SKK921	木柵工
	7-4-1 丸太筋工	SKK923	丸太筋工
	7-5-1 丸太防風柵工	SKK937	丸太防風柵工
	7-7-1 木製路面排水工	SKK939	木製路面排水工
	7-8-1 木製溝渠呑口保護工	SKK941	木製溝渠呑口保護工
	7-10-3 残存型枠(パネル式)	SKK314	木製残存型枠(パネル式)
	7-11-1 丸太階段工	SKK943	丸太階段工
第8 仮設工	8-2 土のう締切工	SKK657	土のう締切工
	8-4-1 水替工	SKK655	ポンプ据付・撤去

山口県森林土木設計積算システム歩掛コード表

章	工種名	森林土木設計積算 システムコード	単価名称
第8 仮設工	8-4-2 水替工(小口径)	SKK651	水替工(小口径)
		SKK670	ポンプ運転管理
		SKK656	ポンプ据付・撤去(小口径)
	8-5 足場工	SKK834	手すり先行型枠組・単管・単管傾斜足場
	8-6 キャットウォーク	SKK227	キャットウォーク
	8-7 支保工	SKK837	支保工
		SKK838	パイプサポート支保工(小規模)
	8-9 大型土のう工	SB746	大型土のう製作・設置工
		S1050055	大型土のう設置(再設置含む)
		S1050057	大型土のう撤去
		S1050059	大型土のう撤去(再利用)
		S1050061	大型土のう移設(撤去・再設置)
	8-10 敷鉄板敷設・撤去工	SKK890	敷鉄板設置
		SKK891	敷鉄板撤去
		SKK892	敷鉄板賃料

山口県森林土木設計積算システム歩掛コード表

章	工種名	森林土木設計積算システムコード	単価名称
独自複合単価	L型側溝	SKK991	基礎コンクリート(L型側溝)
① コンクリート工	4-1 コンクリート	SPK26040157	コンクリート
② 型枠工	3-1 型枠	SPK26040159	型枠
第5 共通工(2)(土留工・擁壁工等)	5-19 (参考歩掛)目地・止水板設置工	SKK225	目地材設置
独自複合単価	L型側溝	SKK993	鉄筋コンクリートL型側溝据付(布設+基礎)
⑬ 排水構造物工	3-9 プレキャストL型側溝(製品長 0.6m/個)	SPK26040099	プレキャストL型側溝(製品長 0.6m/個)
県独自単価		SKK991	基礎コンクリート(L型側溝)
独自複合単価	L型側溝及び集水桝	SKK995	L型側溝及び集水桝
① コンクリート工	4-1 コンクリート	SPK26040157	コンクリート
② 型枠工	3-1 型枠	SPK26040159	型枠
第5 共通工(2)(土留工・擁壁工等)	5-19 (参考歩掛)目地・止水板設置工	SKK225	目地材設置
第5 共通工(2)(土留工・擁壁工等)	5-5-1 基礎・裏込砕石工(機械施工)	SKK854	基礎砕石工

山口県森林土木設計積算システム歩掛コード表

図書名	令和8年版 治山林道必携 積算・施工編		
	森林整備保全事業標準歩掛 『第2編 治山』		
章	工種名	森林土木設計積算システムコード	施工名称
第1 山地治山土工	1-1 機械土工	SKT101	バックホウ掘削(掘削積込、積込)
	1-2-1 人力埋戻工	SKT357	人力埋戻工
	1-2-2 締固め(機械はねつけ後の締固作業)	SKT359	締固め(機械はねつけ後の締固作業)
	1-3-2 山地治山岩石工	SKT121	岩石掘削(火薬)(山地治山土工)
		SKT123	小規模岩石工(火薬)
		SKT127	岩石掘削(機械)(山地治山土工)
		SKT351	大型ブレーカ運転(山地治山土工:機-3)
	1-4-1 盛土工	SKR603	盛土(ブルドーザ敷均し)(狭幅)
	1-4-2 振動ローラ締固め(狭幅)	SKT363	振動ローラ締固め(狭幅)
	1-5-1 土砂掘削面整形歩掛	SKT129	土砂掘削面整形
	1-5-2 岩盤掘削面整形歩掛	SKT139	岩盤掘削面整形
	1-6 岩盤清掃歩掛	SKT128	岩盤清掃
第2 治山ダム工	2-1-5 コンクリートポンプ車打設歩掛	SKT211	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)
		SKT210	圧送管組立・撤去(治山ダム工)
		SKT356	コンクリートポンプ車打設(圧送料金見積)
	2-1-6 クレーン車類投入打設歩掛	SKT217	クレーン車打設
	2-1-8 型枠工	SKT218	治山ダム型枠
	2-2 打継面処理(チップング)歩掛	SKT230	打継面処理(チップング)
	2-3 打継面清掃歩掛	SKT223	打継面清掃
	2-4 止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)歩掛	SKT224	止水板設置
	2-6-1 鋼製バットレス式治山ダム	SKT226	鋼製バットレス式治山ダム
第3 山腹工	3-1-1 人力のり切工	SKT249	法切工(人力)
	3-2 かご工(A)	SKT237	かご工(A)
	3-4 筋工	SKT239	植生帯筋工
		SKT255	植生袋筋工
		SKT254	植生土のう筋工
	3-7 伏工	SKT256	むしろ伏工

山口県森林土木設計積算システム歩掛コード表

章	工種名	森林土木設計積算 システムコード	施工名称
	3-8 階段切付	SKT257	階段切付(A)
		SKT258	階段切付(B)
	3-10 斜面整地歩掛	SKT259	斜面整地
	3-15 山腹水路工	SKK251	植生土のう水路工

山口県森林土木設計積算システム歩掛コード表

章	工種名	森林土木設計積算システムコード	施工名称
第3 山腹工	3-17 (参考歩掛)コンクリートブロック積工(治山)	SKK849	胴込・裏込コンクリート工
第5 森林整備	5-1-1 植栽(A)	SKT260	植栽(A)・(B)
	5-1-2 植栽(B)		
	5-1-3 植栽(C)	SKT267	植栽(C)
	5-1-4 地拵え	SKT305	地拵え
		SKT307	立木整理
		SKT309	地拵え(草刈機)
		SKT311	地拵え(草刈機・チェンソー併用)
	5-1-5 客土歩掛	SKT269	客土
	5-1-6 仮植歩掛	SKT264	仮植
	5-1-7 施肥歩掛	SKT265	施肥(※1)
	5-1-8 苗木運搬歩掛	※1 樹種ごとの施肥量は、「治山事業の手引き」を参照すること。 歩掛は、 $\text{施肥量} = \text{〇〇人} / 1000\text{本} = 1.25\text{人} \times \text{〇kg} \div 50\text{kg}$	
		SKT301	人力苗木運搬
		SKT302	コンテナ苗運搬(不整地運搬)
		SKT338	下刈
	5-1-9 下刈歩掛(全刈り・筋刈り(1回刈り))	SKT338	下刈
	5-1-10 除伐	SKT321	除伐(草刈機)
	5-1-11 (参考歩掛)伐木処理	SKT333	本数調整伐(選木)
		SKT334	本数調整伐(伐倒)
		SKT335	本数調整伐(枝払)
		SKT336	本数調整伐(玉切)
		SKT337	本数調整伐(片付)
		SKK101	造材(機械造材プロセッサ以外)
		SKK103	集材(車両系)
		SKK105	集材(架線系)
	5-1-12 (参考歩掛)獣害対策	SKT353	獣害防護柵設置
	5-2 支柱工	SKT340	二脚鳥居支柱
		SKT342	竹ハツ掛支柱
第6 海岸林造成	6-2 海岸植栽	SKT262	砂地造林

山口県森林土木設計積算システム歩掛コード表

図書名	令和8年版 治山林道必携 積算・施工編		
	森林整備保全事業標準歩掛 『第3編 林道』		
章	工種名	森林土木設計積算 システムコード	施工名称
第1 舗装工	1-2 砂利路盤工(機械)	SKR101	砂利舗装工(機械)・敷均し
		SKR103	小型/バックホウ機械運転
		SKR105	砂利舗装工(機械)・路床掘削
		SKR107	砂利舗装工(機械)・締固め
	1-3 コンクリート路面工	SKR740	コンクリート路面工
		SKR741	路盤紙敷設
		SKR742	溶接金網敷設
		SKR743	養生工

山口県森林土木設計積算システム歩掛コード表

図書名	令和8年版 治山林道必携 積算・施工編		
	森林整備保全事業標準歩掛 『参考』		
章	工種名	森林土木設計積算システムコード	施工名称
第1機械運転単価表		SKM136	タンパ及びランマ運転(機-8)
		SKM138	タンパ及びランマ運転(機-31)賃料
		SKM353	バックホウ運転(機-1)
		SKM356	トラッククレーン運転(機-1)
		SKM358	発動発電機運転(機-16)賃料
		SKM362	空気圧縮機運転(機-16)賃料
		SKM615	モータグレーダ運転(機-18)
		SKM616	ロードローラ運転(機-18)
		SKM617	タイヤローラ運転(機-18)
		SKM618	振動ローラ運転(機-31)賃料
		SKM619	振動ローラ運転(機-28)賃料
		SKM620	振動ローラ運転(機-23)
		SKM621	振動コンパクタ運転(機-23)
		SKM624	アスファルトフィニッシャ運転(機-18)
		SKM625	アスファルトカーバ運転(機-23)
		SKM639	コンクリートカッタ運転(機-23)
		SKM652	工事用水中ポンプ運転(機-30)
		SKM609	バックホウ運転(機-18)
		SKM614	ダンプトラック運転(機-22)
		SKM770	ブルドーザ運転(機-1)
		SKM671	ブルドーザ運転(機-18)
		SKM672	ダンプトラック運転(機-7)
		SKM371	トラック運転(機-6)
		SKM871	クローラクレーン運転(機-27)
		SKM771	タイヤローラ運転(機-1)
		SKM872	コンクリートポンプ車運転(機-3)

山口県森林土木設計積算システム歩掛コード表

章	工種名	森林土木設計積算システムコード	施工名称
第1機械運転単価表		SKM271	不整地運搬車運転(機-28)賃料
		SKM372	種子吹付機運転(機-13)
		SKM970	小型バックホウ運転(機-28)賃料
		SKM673	バックホウ運転(機-13)
		SKM772	バックホウ運転(機-28)賃料
		SKM638	草刈機運転(機-12)
		SKM170	小型バックホウ運転(機-1)
		SKM650	小型うず巻ポンプ運転(機-12)
		SKM001	モルタルコンクリート吹付機運転(機-15)
		SKM661	モルタルコンクリート吹付機運転(機-13)
		SKM663	ホイールローダ運転(機-29)賃料
		SKM680	ガードレール支柱打込機運転(機-6)
		SKM109	小型バックホウ運転(機-18)

山口県森林土木設計積算システム歩掛コード表

図書名	治山事業の手引き 設計施行編		
	令和8年10月1日以降適用		
章	工種名	森林土木設計積算 システムコード	施工名称
第3章 治山事業標準歩掛	第5 森林整備歩掛	SKU105	敷わら
		SKU107	つる切
		SKU109	除伐(草刈機・チェーンソー併用)
		SKU111	枝落し
		SKU113	作業歩道

山口県森林土木設計積算システム歩掛コード表

図書名	令和8年版 治山林道必携 調査・測量・設計編		
	森林保全事業の調査、測量、設計及び計画業務に係る積算要領		
章	工種名	森林土木設計積算システムコード	施工名称
調査・測量・設計及び計画業務旅費交通費積算要領	5 旅費交通費の積算	SIU401	業務用自動車運転
第2部 地質調査業務	第1 共通 1-1 打合せ等	SIT977	打合せ
	第2 機械ボーリング(土質ボーリング、岩盤ボーリング)	SIT801	土質ボーリング
		SIT803	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)
		SIU801	揚水ポンプ運転
	第2-2 サンプルング	SIT831	サンプルング
	第2-3 サウンディング及び原位置試験	SIT841	標準貫入試験
		SIT843	孔内載荷試験
		SIT845	現場透水試験
		SIT847	スウェーデン式サウンディング
		SIT849	機械式コーン(オランダ式二重管)貫入試験
		SIT851	ポータブルコーン貫入試験
	第2-4 現場内小運搬	SIT871	人肩運搬
		SIT873	特装車運搬(クローラ)
		SIT875	モノレール運搬
		SIT877	モノレール機械器具損料
		SIT879	モノレール架設・撤去
	第2-5 足場仮設	SIT901	平坦足場
		SIT903	湿地足場
		SIT905	傾斜地足場
		SIT907	水上足場
第2部 地質調査業務	第2-6 その他間接調査費	SIT931	準備及び跡片付け
		SIT933	搬入路伐採等
		SIT935	環境保全
		SIT937	調査孔閉塞
		SIT939	給水費(ポンプ運転)

山口県森林土木設計積算システム歩掛コード表

章	工種名	森林土木設計積算 システムコード	施工名称
第2部 地質調査業務	第2-7 解析等調査業務	SIT961	既存資料の収集・現地調査
		SIT963	資料整理とりまとめ(直接人件費)
		SIT965	資料整理とりまとめ(直接人件費)直接調査費
		SIT967	断面図等の作成(直接人件費)
		SIT969	断面図等の作成(直接人件費)直接調査費
		SIT971	総合解析とりまとめ

山口県森林土木設計積算システム歩掛コード表

図書名	令和8年版 治山林道必携 調査・測量・設計編		
	森林保全事業の調査、測量、設計及び計画業務に係る積算要領		
章	工種名	森林土木設計積算システムコード	施工名称
第3部 測量業務	第1 打合せ等 1-1 打合せ協議	SIR500	打合せ
	第2 基準点測量 2-1 基準点測量	SIR280	3・4級基準点測量
	第4 路線測量 4-6 仮BM設置測量	SIR286	KBM設置測量
	第4 路線測量 4-10 一車線林道測量	SIR260	一車線林道 計画・準備
		SIR262	一車線林道 中心線測量
		SIR266	一車線林道 縦断測量
		SIR270	一車線林道 横断測量
		SIR276	一車線林道 土質区分・その他調査
	第5 用地測量 5-1 用地測量	SIR282	用地幅杭設置測量(用地測量)
	第6 現地測量 6-1 現地測量	SIR284	現地測量
	第7 治山事業測量 7-2 溪間工測量	SIR700	踏査選点(溪間工)
		SIR102	中心線測量(溪間工)
		SIR104	縦断測量(溪間工)
		SIR106	横断測量(溪間工)【注1】
		【注1】歩掛単位「km」を「箇所」に換算すること。→ 1箇所当り(〇〇箇所=1km÷測定間隔(20m、50m、100m))	
		SIR108	構造物計画位置横断測量(溪間工)
		SIR110	平面図作成(溪間工)
	第7 治山事業測量 7-3 山腹工測量	SIR702	踏査選点(山腹工)
		SIR122	山腹平面測量(山腹工)
		SIR124	山腹縦断測量(山腹工)
		SIR126	山腹横断測量(山腹工)
		SIR128	平面図作成(山腹工)
		SIR130	周囲測量(簡易山腹平面測量)【注2】
		【注2】歩掛単位「ha」を「m」に換算すること。→ 1m当り(1ha=400mとする。)	
	第13 伐開	SIR288	伐開

山口県森林土木設計積算システム歩掛コード表

図書名	令和8年版 治山林道必携 調査・測量・設計編		
	森林保全事業の調査、測量、設計及び計画業務に係る積算要領		
章	工種名	森林土木設計積算システムコード	施工名称
第4部 設計業務	第1 共通 1-1 打合せ等	SIS402	打合せ(設計業務)
	第1 共通 1-2 その他	SIS416	合同現地踏査
		SIS418	照査技術者による報告
		SIS420	条件明示チェックシートの作成
	第2 溪間工設計 2-1 治山ダム設計A 2-1-1 治山ダム予備設計	SIS112	治山ダム設計A 予備設計
		SIS114	♪治山ダム予備設計
	第2 溪間工設計 2-1 治山ダム設計A 2-1-2 治山ダム詳細設計	SIS116	治山ダム設計A 詳細設計
		SIS118	♪治山ダム詳細設計
	第2 溪間工設計 2-2 治山ダム設計B 2-2-1 治山ダム(透水性・遮	SIS120	治山ダム設計B (透水性・遮水性)実施設計
		SIS122	♪治山ダム(透水性・遮水性)実施設計
	第2 溪間工設計 2-2 治山ダム設計B 2-2-2 治山ダム(透過型)実	SIS124	治山ダム設計B (透過型)実施設計
		SIS126	♪治山ダム(透過型)実施設計
	第2 溪間工設計 2-4 流路工 2-4-1 流路工実施設計	SIS128	流路工(護岸工)実施設計
		SIS130	♪流路工(護岸工)実施設計
		SIS132	♪流路工(護岸工)実施設計
		SIS134	♪流路工(護岸工)実施設計
		SIS136	♪流路工(護岸工)実施設計
		SIS138	♪流路工(護岸工)実施設計

山口県森林土木設計積算システム歩掛コード表

章	工種名	森林土木設計積算システムコード	施工名称
第4部 設計業務	第3 山腹工設計 3-3 山腹工設計歩掛	SIS212	設計計画(山腹工)
		SIS218	現地調査(山腹工)
		SIS220	基本事項の決定(山腹工)
		SIS222	設計説明書作成(山腹工)
		SIR214	施設設計等
		SIR216	施設設計等
		SIS208	周囲測量(数量計算)【注3】
	【注3】山腹工設計歩掛ー4施設設計等ー数量計算の歩掛(補正後)の70%とする。		
	第5 林道設計 5-3 一車線林道設計	SIS300	線形計画,現地調査,線形決定(一車線林道)
		SIS302	♪線形計画,踏査,線形決定(一車線林道)
		SIS322	実施設計(林道設計)
		SIS324	♪実施設計(林道設計)
		SIS328	照査(林道設計)
		SIS400	成果品(設計説明書作成)
	第6 一般構造物設計 6-1 擁壁・補強土設計	SIS410	予備設計(擁壁・補強土設計)
		SIS412	#予備設計(擁壁・補強土設計)
		SIS414	予備設計(擁壁・補強土設計、踏査)
		SIS404	実施設計(補強土実施設計)
		SIS406	#補強土実施設計
		SIS408	実施設計(補強土実施設計、踏査)

山口県森林土木設計積算システム歩掛コード表

章	工種名	森林土木設計積算システムコード	施工名称
第5部 計画作成等業務	第1 山地治山等調査(施設整備主体タイプ)	SIT300	予備調査(施設整備主体タイプ)
		SIT302	現地踏査(施設整備主体タイプ)
		SIT304	地形・地質・土壌等調査(施設整備主体タイプ)
		SIT308	林況・植生調査(施設整備主体タイプ)
		SIT310	気象調査(施設整備主体タイプ)
		SIT312	水文調査(施設整備主体タイプ)
	第1 山地治山等調査(施設整備主体タイプ)	SIT314	荒廃地等調査(施設整備主体タイプ)
		SIT316	荒廃森林調査(施設整備主体タイプ)
		SIT322	環境調査(施設整備主体タイプ)
		SIT324	社会的特性調査(施設整備主体タイプ)
独自歩掛	別添5 標準歩掛の細部取扱いについて(県独自基準)	SIU211	立竹木調査
		SIU213	♪立竹木調査
		SIU301	補償土地測量

山口県森林土木設計積算システム歩掛コード表

図書名	令和8年版 治山林道必携 積算・施工編		
	森林整備保全事業 施工パッケージ積算方式の基準		
章	工種名	森林土木設計積算システムコード	施工名称
1章 土工	② 土工 3-1 掘削	SPK26040001	掘削
	② 土工 3-2 土砂等運搬	SPK26040002	土砂等運搬
	② 土工 3-3 整地	SPK26040003	整地
	② 土工 3-4 路体(築堤)盛土	SPK26040004	路体(築堤)盛土
	② 土工 3-5 路床盛土	SPK26040005	路床盛土
	② 土工 3-6 押土(ルーズ)	SPK26040006	押土(ルーズ)
	② 土工 3-7 積込(ルーズ)	SPK26040007	積込(ルーズ)
	② 土工 3-8 人力積込	SPK26040008	人力積込
	③ 土工(ICT) 3-1 掘削(ICT)※[ICT建機 使用割合 100%]	SPK26040011	掘削(ICT)
	③ 土工(ICT) 3-2 路体(築堤)盛土(ICT)	SPK26040012	路体(築堤)盛土(ICT)
	③ 土工(ICT) 3-3 路床盛土(ICT)	SPK26040013	路床盛土(ICT)
	④ 作業土工(床掘工) 3-1 床掘り	SPK26040014	床掘り
	④ 作業土工(床掘工) 3-2 掘削補助機械搬入搬出	SPK26040015	掘削補助機械搬入搬出作業
	④ 作業土工(床掘工) 3-3 基面整正	SPK26040016	基面整正
	④ 作業土工(床掘工) 3-4 舗装版破碎積込(小規模土工)	SPK26040017	舗装版破碎積込(小規模土工)
	⑤ 床掘工(ICT) 3-1 床掘り(ICT)	SPK26040018	床掘り(ICT)
	⑥ 作業土工(埋戻工) 3-1 埋戻し	SPK26040019	埋戻し
	⑥ 作業土工(埋戻工) 3-2 タンバ締固め	SPK26040020	タンバ締固め
	⑦ 人力運搬工 2-1 人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	SPK26040021	人力運搬(積込み～運搬～取卸し)
	⑦ 人力運搬工 2-2 人力運搬(運搬～取卸し)	SPK26040022	人力運搬(運搬～取卸し)
	⑧ 安定処理工 3-1 安定処理	SPK26040023	安定処理
2章 共通工	① 法面整形工(ICT) 4-1 法面整形工(ICT)	SPK26040025	法面整形工(ICT)
	② 吹付法面とりこわし工 4-1 吹付法面とりこわし工	SPK26040027	吹付法面とりこわし工
	③ プレキャストコンクリート板 設置工 3-4 プレキャストコンクリート 板	SPK26040028	プレキャストコンクリート板

山口県森林土木設計積算システム歩掛コード表

章	工種名	森林土木設計積算システムコード	施工名称
2章 共通工	③ プレキャストコンクリート板設置工 3-7 ジョイント処理	SPK26040030	ジョイント処理
	④ 人工張芝工 3-1 人工張芝	SPK26040032	人工張芝
	⑤ 基礎・裏込砕石工、基礎・裏込栗石工 3-1 基礎砕石	SPK26040033	基礎砕石
	⑤ 基礎・裏込砕石工、基礎・裏込栗石工 3-2 裏込砕石	SPK26040034	裏込砕石
	⑥ コンクリートブロック積(張)工 3-1 間知ブロック積	SPK26040035	間知ブロック積
	⑥ コンクリートブロック積(張)工 3-2 大型ブロック積	SPK26040036	大型ブロック積
	⑥ コンクリートブロック積(張)工 3-3 間知ブロック張	SPK26040038	間知ブロック張
	⑥ コンクリートブロック積(張)工 3-4 平ブロック張	SPK26040039	平ブロック張
	⑥ コンクリートブロック積(張)工 3-5 連節ブロック張	SPK26040040	連節ブロック張
	⑥ コンクリートブロック積(張)工 3-6 緑化ブロック積	SPK26040041	緑化ブロック積
	⑥ コンクリートブロック積(張)工 3-9 胴込・裏込コンクリート	SPK26040044	胴込・裏込コンクリート
	⑥ コンクリートブロック積(張)工 3-10 胴込・裏込材(砕石)	SPK26040045	胴込・裏込材(砕石)
	⑥ コンクリートブロック積(張)工 3-11 遮水シート張	SPK26040046	遮水シート張
	⑥ コンクリートブロック積(張)工 3-12 吸出し防止材(全面)設置	SPK26040047	吸出し防止材(全面)設置
	⑥ コンクリートブロック積(張)工 3-13 植樹	SPK26040048	植樹
	⑥ コンクリートブロック積(張)工 3-14 現場打基礎コンクリート	SPK26040049	現場打基礎コンクリート
	⑥ コンクリートブロック積(張)工 3-15 現場打小口止コンクリート	SPK26040050	現場打小口止コンクリート
	⑥ コンクリートブロック積(張)工 3-16 現場打横帯(隔壁)コンクリート	SPK26040051	現場打横帯(隔壁)コンクリート
	⑥ コンクリートブロック積(張)工 3-17 現場打天端コンクリート	SPK26040052	現場打天端コンクリート
	⑥ コンクリートブロック積(張)工 3-18 プレキャスト基礎ブロック	SPK26040053	プレキャスト基礎ブロック
	⑥ コンクリートブロック積(張)工 3-20 プレキャスト小口止ブロック	SPK26040055	プレキャスト小口止ブロック

山口県森林土木設計積算システム歩掛コード表

章	工種名	森林土木設計積算システムコード	施工名称
2章 共通工	⑥ コンクリートブロック積(張)工 3-22 プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	SPK26040057	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック
	⑥ コンクリートブロック積(張)工 3-24 プレキャスト巻止ブロック	SPK26040059	プレキャスト巻止ブロック
	⑦ 石積(張)工 3-1 石積(練石)(複合)	SPK26040061	石積(練石)(複合)
	⑦ 石積(張)工 3-2 石張(複合)	SPK26040062	石張(複合)
	⑦ 石積(張)工 3-3 石積(張)	SPK26040063	石積(張)
	⑦ 石積(張)工 3-5 胴込・裏込コンクリート	SPK26040065	胴込・裏込コンクリート
	⑦ 石積(張)工 3-6 裏込材(クラッシュラン)	SPK26040066	裏込材(クラッシュラン)
	⑧ 平石張工 3-1 平石張	SPK26040067	平石張
	⑨ 現場打擁壁工(1) 3-1 小型擁壁	SPK26040069	小型擁壁
	⑨ 現場打擁壁工(1) 3-2 重力式擁壁	SPK26040070	重力式擁壁
	⑨ 現場打擁壁工(1) 3-3 もたれ式擁壁	SPK26040071	もたれ式擁壁
	⑨ 現場打擁壁工(1) 3-4 逆T型擁壁	SPK26040072	逆T型擁壁
	⑨ 現場打擁壁工(1) 3-5 L型擁壁	SPK26040073	L型擁壁
	⑩ 場所打擁壁工(2) 2-1 コンクリート(場所打擁壁)	SPK26040075	コンクリート(場所打擁壁)
	⑪ プレキャスト擁壁工 3-1 プレキャスト擁壁設置	SPK26040076	プレキャスト擁壁設置
	⑫ 補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁・ジオテキスタイル補強土壁) 3-1 補強土壁壁面材組立・設置	SPK26040077	補強土壁壁面材組立・設置
	⑫ 補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁・ジオテキスタイル補強土壁) 3-3-1 補強材取付(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁)	SPK26040079	補強材取付(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁)
	⑫ 補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁・ジオテキスタイル補強土壁) 3-3-2 補強材取付(ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ))	SPK26040081	補強材取付(ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ))
	⑫ 補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁・ジオテキスタイル補強土壁) 3-5 まき出し・敷均し、締固め	SPK26040083	まき出し・敷均し、締固め
	⑫ 補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁・ジオテキスタイル補強土壁) 3-7 碎石投入	SPK26040084	碎石投入工

山口県森林土木設計積算システム歩掛コード表

章	工種名	森林土木設計積算システムコード	施工名称
2章 共通工	⑬ 補強盛土工 3-1 ジオテキスタイル壁面材組立・設置	SPK26040085	ジオテキスタイル壁面材組立・設置
	⑬ 補強盛土工 3-3 ジオテキスタイル敷設	SPK26040087	ジオテキスタイル敷設
	⑬ 補強盛土工 3-4 まき出し・敷均し, 締固め	SPK26040088	まき出し・敷均し, 締固め
	⑭ 排水構造物工 3-1 ヒューム管(B形管)	SPK26040090	ヒューム管(B形管)
	⑭ 排水構造物工 3-2 ボックスカルバート	SPK26040091	ボックスカルバート
	⑭ 排水構造物工 3-4 暗渠排水管	SPK26040093	暗渠排水管
	⑭ 排水構造物工 3-5 フィルター材	SPK26040094	フィルター材
	⑭ 排水構造物工 3-6 管(函)渠型側溝(製品長 2m/個)	SPK26040095	管(函)渠型側溝(製品長 2m/個)
	⑭ 排水構造物工 3-7 プレキャスト集水樹	SPK26040096	プレキャスト集水樹
	⑭ 排水構造物工 3-9 鉄筋コンクリート台付管	SPK26040098	鉄筋コンクリート台付管
	⑭ 排水構造物工 3-10 プレキャストL形側溝(製品長 0.7m/個)	SPK26040099	プレキャストL形側溝(製品長 0.7m/個)
	⑭ 排水構造物工 3-11 プレキャストマンホール	SPK26040100	プレキャストマンホール
	⑭ 排水構造物工 3-12 コルゲートパイプ	SPK26040101	コルゲートパイプ
	⑭ 排水構造物工 3-13 コルゲートフリューム	SPK26040102	コルゲートフリューム
	⑮ 排水構造物工 現場打ち水路(本体) 3-1 現場打ち水路(本体)	SPK26040103	現場打ち水路(本体)
	⑮ 排水構造物工 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 3-1 現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	SPK26040104	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)
	⑰ 軟弱地盤処理工(サンドマット工) 2-1 サンドマット	SPK26040105	サンドマット
	⑱ アンカー工(ロータリーパーカッション式) 3-1 削孔(アンカー)	SPK26040106	削孔(アンカー)
	⑱ アンカー工(ロータリーパーカッション式) 3-2 アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	SPK26040107	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)
	⑱ アンカー工(ロータリーパーカッション式) 3-3 グラウト注入(アンカー)	SPK26040108	グラウト注入(アンカー)

山口県森林土木設計積算システム歩掛コード表

章	工種名	森林土木設計積算システムコード	施工名称
2章 共通工	⑱ アンカー工(ロータリーパーカッション式) 3-4 ボーリングマシン移設(アンカー)	SPK26040109	ボーリングマシン移設(アンカー)
	⑱ アンカー工(ロータリーパーカッション式) 3-5 足場(アンカー)	SPK26040110	足場(アンカー)
	⑲ 構造物とりこわし工 3-1 コンクリートはつり	SPK26040112	コンクリートはつり
	⑲ 構造物とりこわし工 3-2 積込(コンクリート殻)	SPK26040113	積込(コンクリート殻)
	⑳ コンクリート削孔工 3-1 コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)	SPK26040114	コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)
	⑳ コンクリート削孔工 3-2 コンクリート削孔(さく岩機)	SPK26040115	コンクリート削孔(さく岩機)
	⑳ コンクリート削孔工 3-3 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	SPK26040116	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)
	㉑ 吸出し防止材設置工 2-1 吸出し防止材設置	SPK26040117	吸出し防止材設置
	㉒ 目地・止水板設置工 3-1 目地板	SPK26040118	目地板
	㉒ 目地・止水板設置工 3-2 止水板	SPK26040119	止水板
	㉒ 目地・止水板設置工 3-3-1 シール材	SPK26040120	シール材
	㉓ 旧橋撤去工 3-1 高欄撤去	SPK26040122	高欄撤去
	㉓ 旧橋撤去工 3-2 アスファルト舗装版破碎・積込み	SPK26040123	アスファルト舗装版破碎・積込み
	㉓ 旧橋撤去工 3-3 床版1次破碎・撤去	SPK26040124	床版1次破碎・撤去
	㉓ 旧橋撤去工 3-4 床版1次及び2次破碎・撤去	SPK26040125	床版1次及び2次破碎・撤去
	㉓ 旧橋撤去工 3-5 桁1次切断・撤去	SPK26040126	桁1次切断・撤去
	㉓ 旧橋撤去工 3-6 桁1次及び2次切断・撤去	SPK26040127	桁1次及び2次切断・撤去
	㉓ 旧橋撤去工 3-7 アスファルト塊運搬	SPK26040128	アスファルト塊運搬
	㉓ 旧橋撤去工 3-8 床版運搬	SPK26040129	床版運搬
	㉔ かご工 3-1 じゃかご	SPK26040130	じゃかご
	㉔ かご工 3-2 ふとんかご	SPK26040131	ふとんかご
	㉔ かご工 3-3 止杭打込	SPK26040132	止杭打込
	㉕ 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 3-1 発泡スチロール設置	SPK26040133	発泡スチロール設置
	㉕ 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 3-4 コンクリート床版	SPK26040144	コンクリート床版
	㉕ 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 3-10 支柱設置	SPK26040146	支柱設置

山口県森林土木設計積算システム歩掛コード表

章	工種名	森林土木設計積算システムコード	施工名称
2章 共通工	㊸ 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 3-12 壁面材設置	SPK26040148	壁面材設置
	㊸ 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 3-14 裏込碎石(軽量盛土)	SPK26040150	裏込碎石(軽量盛土)
	㊹ 現場取卸費 2-1 現場取卸(鋼桁)	SPK26040151	現場取卸(鋼桁,門扉)
	㊹ 現場取卸費 2-3 現場取卸(鋼管杭)	SPK26040152	現場取卸(鋼管杭)
	㊺ 函渠工(1) 3-1 函渠	SPK26040153	函渠
	㊺ 函渠工(2) 2-1 コンクリート(場所打函渠)	SPK26040154	コンクリート(場所打函渠)
	㊻ 殻運搬 2-1 殻運搬	SPK26040155	殻運搬
3章 コンクリート工	① コンクリート工 4-1 コンクリート	SPK26040157	コンクリート
	① コンクリート工 4-2 モルタル練	SPK26040158	モルタル練
	① コンクリート工 5-1 圧送管組立、撤去	SKK839	圧送管組立、撤去
	① コンクリート工 5-2 養生工	SKK209	一般養生工
	① コンクリート工 5-3 養生工(特殊養生)	SKK209	特殊養生工(練炭養生)
	① コンクリート工 5-3 養生工(特殊養生)	SKK209	特殊養生工(ジェットヒータ養生)
	② 型枠工 3-1 型枠	SPK26040159	型枠
	② 型枠工 3-2 化粧型枠	SPK26040160	化粧型枠
	③ 型枠工(省力化構造) 3-1 型枠(鉄筋構造)[省力化構造]	SPK26040163	型枠(鉄筋構造)[省力化構造]
4章 河川海岸	① 消波根固めブロック工 3-1 消波根固めブロック製作	SPK26040164	消波根固めブロック製作
	① 消波根固めブロック工 3-2 消波根固めブロック横取り	SPK26040165	消波根固めブロック横取り
	① 消波根固めブロック工 3-3 消波根固めブロック積込	SPK26040166	消波根固めブロック積込
	① 消波根固めブロック工 3-4 消波根固めブロック荷卸	SPK26040167	消波根固めブロック荷卸
	① 消波根固めブロック工 3-5 消波根固めブロック据付	SPK26040168	消波根固めブロック据付
	① 消波根固めブロック工 3-6 消波根固めブロック運搬	SPK26040169	消波根固めブロック運搬
	② 消波根固めブロック工(ブロック撤去工)(0.25t以上35.5t以下) 3-1 根固めブロック撤去	SPK26040170	根固めブロック撤去
	③ 捨石工 3-1 捨石	SPK26040171	捨石投入
	③ 捨石工 3-3 表面均し	SPK26040173	表面均し
	① 巨石積(張)工 3-1 巨石張(練)	SPK26040198	巨石張(練)
5章 河川海岸維持	① 巨石積(張)工 3-2 巨石張(空)	SPK26040199	巨石張(空)

山口県森林土木設計積算システム歩掛コード表

章	工種名	森林土木設計積算システムコード	施工名称
5章 河川海岸維持	① 巨石積(張)工 3-3 巨石積(練)	SPK26040200	巨石積(練)
	① 巨石積(張)工 3-6 巨石採取	SPK26040201	巨石採取
	② 木杭打工 3-1 木杭打	SPK26040203	木杭打
	③ 護岸基礎ブロック工 3-4 中詰コンクリート打設	SPK26040206	中詰コンクリート打設
	④ かごマット工(スロープ型) 3-1 かごマット設置(スロープ型)	SPK26040207	かごマット設置(スロープ型)
	⑤ 袋詰玉石工 3-1 袋詰玉石	SPK26040208	袋詰玉石
	⑥ 笠コンクリートブロック据付工 3-1 笠コンクリートブロック	SPK26040209	笠コンクリートブロック
6章 治山・地すべり防止工	① ソイルセメント工 3-1 粒径処理	SPK26040224	粒径処理
	① ソイルセメント工 3-4 攪拌混合	SPK26040225	攪拌混合
	① ソイルセメント工 3-7 混合材料敷均し・締固め	SPK26040226	混合材料敷均し・締固め
	② 地すべり防止工(集排水ボーリング工) 3-1 ボーリング	SPK26040227	ボーリング
	② 地すべり防止工(集排水ボーリング工) 3-2 保孔管	SPK26040228	保孔管
	② 地すべり防止工(集排水ボーリング工) 3-3 ボーリング仮設機材	SPK26040229	ボーリング仮設機材
	② 地すべり防止工(集排水ボーリング工) 3-4 足場(地表)	SPK26040230	足場(地表)
7章 道路舗装	① 路盤工 3-1 不陸整正	SPK26040231	不陸整正
	① 路盤工 3-2 下層路盤(車道・路肩部)	SPK26040232	下層路盤(車道・路肩部)
	① 路盤工 3-3 下層路盤(歩道部)	SPK26040233	下層路盤(歩道部)
	① 路盤工 3-4 上層路盤(車道・路肩部)	SPK26040234	上層路盤(車道・路肩部)
	① 路盤工 3-5 上層路盤(歩道部)	SPK26040235	上層路盤(歩道部)
	② 路盤工(ICT) 3-1 不陸整正(ICT)	SPK26040236	不陸整正(ICT)
	② 路盤工(ICT) 3-1 下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	SPK26040237	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)
	② 路盤工(ICT) 3-1 上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	SPK26040238	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)
	③ アスファルト舗装工 3-1 基層(車道・路肩部)・中間層(車道・路肩部)・表層(車道・路肩部)	SPK26040239	基層(車道・路肩部)
	③ アスファルト舗装工 3-1 基層(車道・路肩部)・中間層(車道・路肩部)・表層(車道・路肩部)	SPK26040240	中間層(車道・路肩部)

山口県森林土木設計積算システム歩掛コード表

章	工種名	森林土木設計積算システムコード	施工名称
7章 道路舗装	③ アスファルト舗装工 3-1 基層(車道・路肩部)・中間層(車道・路肩部)・表層(車道・路肩部)	SPK26040241	表層(車道・路肩部)
	③ アスファルト舗装工 3-2 基層(歩道部)・中間層(歩道部)・表層(歩道部)	SPK26040242	基層(歩道部)
	③ アスファルト舗装工 3-2 基層(歩道部)・中間層(歩道部)・表層(歩道部)	SPK26040243	中間層(歩道部)
	③ アスファルト舗装工 3-2 基層(歩道部)・中間層(歩道部)・表層(歩道部)	SPK26040244	表層(歩道部)
	③ アスファルト舗装工 3-3 アスカーブ	SPK26040245	アスカーブ
	④ 踏掛版 3-1 踏掛版	SPK26040250	踏掛版
8章 道路付属施設	① 立入り防止柵 1-3-1 基礎ブロック、鋼管基礎	SPK26040251	基礎ブロック、鋼管基礎
	① 立入り防止柵 1-3-2 金網・支柱(立入防止柵)	SPK26040252	金網・支柱(立入防止柵)
	① 立入り防止柵 1-3-4 支柱(立入防止柵)	SPK26040254	支柱(立入防止柵)
	① 立入り防止柵 1-3-6 門扉	SPK26040256	門扉
	① 立入り防止柵(2箱抜き工) 2-3-1 箱抜き	SPK26040258	箱抜き
8章 道路付属施設	② 雪崩予防柵設置工 3-1 雪崩予防柵	SPK26040263	雪崩予防柵
	② 雪崩予防柵設置工 3-3 吊柵アンカー	SPK26040265	吊柵アンカー
	② 雪崩予防柵設置工 3-6 簡易ケーブルクレーン(1t吊)設置・撤去	SPK26040268	簡易ケーブルクレーン(1t吊)設置・撤去
	③ 落下物等防止柵設置工 3-1 落下物等防止柵	SPK26040269	落下物等防止柵
	④ 道路付属物設置工 3-1 距離標	SPK26040297	距離標
	⑤ スノーポール設置・撤去工	SPK26040299	スノーポール設置・撤去
9章 道路維持修繕	① 路面切削工 3-1 路面切削	SPK26040301	路面切削
	① 路面切削工 3-2 殻運搬(路面切削)	SPK26040302	殻運搬(路面切削)
	② 舗装版破碎工 3-1 舗装版破碎	SPK26040303	舗装版破碎
	③ 舗装版切断工 3-1 舗装版切断	SPK26040304	舗装版切断
	④ 舗装版クラック補修工 3-1 クラック補修	SPK26040305	クラック補修
	④ 舗装版クラック補修工 3-3 クラック防止シート張	SPK26040307	クラック防止シート張
	⑤ 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) 3-3 鋼板巻立て	SPK26040315	鋼板巻立て
	⑤ 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) 3-6 現場溶接	SPK26040318	現場溶接
	⑤ 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) 3-7 フーチングアンカー削孔・定着	SPK26040319	フーチングアンカー削孔・定着

山口県森林土木設計積算システム歩掛コード表

章	工種名	森林土木設計積算システムコード	施工名称
9章 道路維持修繕	⑥ 橋梁補強工(鋼板巻立て)(2) 3-3 鋼板取付	SPK26040322	鋼板取付
	⑦ 橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1) 3-1 コンクリート削孔	SPK26040325	コンクリート削孔
	⑦ 橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1) 3-3 コンクリート巻立て	SPK26040326	コンクリート巻立て
	⑧ 橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2) 3-1 足場(適用範囲外コンクリート巻立て工)	SPK26040327	足場(適用範囲外コンクリート巻立て工)
	⑧ 橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2) 3-2 下地処理(適用範囲外コンクリート巻立て工)	SPK26040328	下地処理(適用範囲外コンクリート巻立て工)
	⑧ 橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2) 3-3 型枠(適用範囲外コンクリート巻立て工)	SPK26040329	型枠(適用範囲外コンクリート巻立て工)
	⑧ 橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2) 3-4 コンクリート(適用範囲外コンクリート巻立て工)	SPK26040330	コンクリート(適用範囲外コンクリート巻立て工)
	⑨ 橋梁地覆補修工 3-1 とりこわし	SPK26040331	とりこわし
	⑨ 橋梁地覆補修工 3-2 鉄筋	SPK26040332	鉄筋
	⑨ 橋梁地覆補修工 3-3 コンクリート	SPK26040333	コンクリート
	⑨ 橋梁地覆補修工 3-4 足場・防護	SPK26040334	足場・防護
	⑩ 橋梁補修工(支承取替工)	SPK26040335	支承取替(鋼橋)
	⑩ 橋梁補修工(支承取替工)	SPK26040336	支承取替(PC橋)
	⑩ 橋梁補修工(支承取替工) 3-4 沓座コンクリートはつり	SPK26040339	沓座コンクリートはつり(支承直下部以外)
	⑩ 橋梁補修工(支承取替工)	SPK26040340	下部エブラケット取付
	⑩ 橋梁補修工(支承取替工)	SPK26040342	足場
	⑪ 橋梁補修工(現場溶接鋼桁補強工) 3-1 現場溶接鋼桁補強	SPK26040343	現場溶接鋼桁補強
	⑫ 落橋防止装置工 4-1 コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)	SPK26040344	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)
	⑫ 落橋防止装置工 4-2 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	SPK26040345	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)
	⑫ 落橋防止装置工 4-3 コンクリート削孔(さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])	SPK26040346	コンクリート削孔(さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])
	⑫ 落橋防止装置工 4-4 アンカー	SPK26040347	アンカー
	⑫ 落橋防止装置工 4-7 充填補修	SPK26040350	充填補修
	⑫ 落橋防止装置工 4-9 現場孔明(鋼構造物)	SPK26040352	現場孔明(鋼構造物)
	⑬ 道路除草工 4-1 除草	SPK26040353	除草
	⑬ 道路除草工 4-2 集草	SPK26040354	集草

山口県森林土木設計積算システム歩掛コード表

章	工種名	森林土木設計積算システムコード	施工名称
9章 道路維持修繕	⑬ 道路除草工 4-3 積込運搬	SPK26040355	積込運搬
	⑬ 道路除草工 4-4 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	SPK26040356	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬
	⑬ 道路除草工 4-5 機械除草(肩掛式)・集	SPK26040357	機械除草(肩掛式)・集草
	⑬ 道路除草工 4-6 機械除草(ハンドガイド式)・集草・積込運搬	SPK26040358	機械除草(ハンドガイド式)・集草・積込運搬
	⑬ 道路除草工 4-7 機械除草(ハンドガイド式)・集草	SPK26040359	機械除草(ハンドガイド式)・集草
	⑭ 路面清掃工(人力清掃工)	SPK26040360	路面清掃(路肩部・人力)
	⑭ 路面清掃工(人力清掃工)	SPK26040361	路面清掃(歩道等・人力)
	⑮ 側溝清掃工(人力清掃工)	SPK26040362	側溝清掃(人力清掃工)
	⑯ 集水桝清掃工(人力清掃工)	SPK26040363	桝清掃(人力清掃工)
	3-1 桝清掃(人力清掃工)		
	⑰ トンネル漏水対策工 3-1 面導水	SPK26040364	面導水
	⑰ トンネル漏水対策工 3-3 線導水	SPK26040366	線導水(溝切り工)
	⑱ 沓座拡幅工 3-3 チッピング(厚2cm以下)	SPK26040370	チッピング(厚2cm以下)
	⑱ 沓座拡幅工 3-4 アンカー筋挿入	SPK26040371	アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡幅)
	⑱ 沓座拡幅工 3-8 鉄筋(沓座拡幅工)	SPK26040374	鉄筋(沓座拡幅工)
	⑱ 沓座拡幅工 3-9 型枠(沓座拡幅工)	SPK26040375	型枠(沓座拡幅工)
	⑱ 沓座拡幅工 3-10 コンクリート(沓座拡幅工)	SPK26040376	コンクリート(沓座拡幅工)
10章 橋梁工	① 鋼橋床版工 2-2 型枠(鋼橋床版)	SPK26040404	型枠(鋼橋床版)
	① 鋼橋床版工 2-5 養生(鋼橋床版)	SPK26040405	養生(鋼橋床版)
	② 橋梁排水管設置工 3-1 コンクリートアンカーボルト設置	SPK26040407	コンクリートアンカーボルト設置
	② 橋梁排水管設置工 3-2 排水管	SPK26040408	橋梁排水管設置
11章 その他	① 現場発生品及び支給品運搬 3-1 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し運搬	SPK26040411	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
	① 現場発生品及び支給品運搬 3-2 現場発生品・支給品運	SPK26040410	現場発生品・支給品運搬