

作成日：令和7年4月

工事名称 大島防災センター公共下水切替工事
工事場所 周防大島町久賀 地内
工 期 令和 7 年 月 日から
令和 年 月 日まで（120日間）

工事概要

大島防災センター
公共下水切替工事 一式

合併処理浄化槽処理から公共下水道への切替
(本館棟、備蓄倉庫便所棟の2箇所)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費	1	式	8,915,240	
計			8,915,240	
共通費				
共通仮設費	1	式	368,006	
現場管理費	1	式	2,074,915	
一般管理費等 (契約保証にかかる経費を含む)	1	式	1,698,839	
計			4,141,760	
工事価格	1	式	13,057,000	
上記工事価格に対する法定福利費概算額	1	式	652,850	

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機械設備工事（改修）	1	式	8,915,240	
計			8,915,240	

機械設備工事（改修）					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
排水等設備		1	式	8,915,240	
計				8,915,240	

機械設備工事（改修）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
排水等設備		1	式	8,915,240	
計				8,915,240	