

作成日：令和7年9月

工事名称 ルネッサながと中会議室PAC更新工事
工事場所 長門市仙崎 地内
工 期 令和 年 月 日 から
 令和 年 月 日 まで（150日間）

工事概要
ルネッサながと中会議室PAC更新工事 一式
 パッケージエアコン（ACP-H-4系統）の更新
 室外機 1台 室内機 3台

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	3,904,900	
計			3,904,900	
共通費				
共通仮設費	1	式	202,693	
現場管理費	1	式	1,599,561	
一般管理費等 (契約保障に係る経費を含む)	1	式	904,846	
計			2,707,100	
工事価格	1	式	6,612,000	
上記工事価格に対する法定福利費概算額	1	式	330,600	

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
個別空調	1	式	3,904,900	
計			3,904,900	

[illegible]

個別空調					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空調設備（改修）	附帯工事含む	1	式	3,904,900	
計				3,904,900	