

工事名称 ルネッサながとコンデンサリアクトル更新工事

工事場所 長門市仙崎地内

工 期 令和 8 年 月 日～令和 8 年 月 日まで
 (算定工期 T = 1 2 0 日間)

【工事概要】

コンデンサ・リアクトル等更新に係る電気設備工事 一式

「執務並行改修工事 + 完全週休 2 日（土日） 型対象工事」

算定工期とは共通費の算定に用いる工期（T）を示す。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式	8,047,472	
計			8,047,472	
共通費				
共通仮設費	1	式	274,418	
現場管理費	1	式	1,977,281	
一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	1,620,829	
計			3,872,528	
工事価格	1	式	11,920,000	
消費税等相当額	1	式	1,192,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	13,112,000	
調査基準価格	1	式	0	
調査基準価格の100/110	1	式	0	

上記工事価格に含まれる法定福利費概算額： 596,000円

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
本館	1	式	8,047,472	
計			8,047,472	

本館					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
受変電設備		1	式	8,047,472	
計				8,047,472	

本館					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
受変電設備	コンテナ・リフト更新	1	式	8,047,472	
計				8,047,472	

本館		受変電設備		コンデンサ・リアクトル更新		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンデンサ盤改造	コンデンサ・リアクトル・VCS・APFC 撤去とも 【見積】	1	電改式		7,700,000	
電気主任技術者 立会費	原契約：中国電気保安協会 耐圧試験 【見積】	1	電改式		149,000	
トラックレン運転 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	4.9t吊り ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾊﾞﾚｰﾄﾞ付き 賃料	1	電改日	47,500	47,500	
搬入費	想定荷重 コンデンサ4台(70kg) リアクトル4台(370kg)	0.44	電改t	126,900	55,836	
搬出費	単独搬出 500kg以下	0.44	電改t	126,900	55,836	
撤去品運搬	トラック2t 運転手	1	電改日	34,900	34,900	
処分費	金属 440kg	0.44	電改t	10,000	4,400	
計					8,047,472	

名 称	工期	直接工事費	率	増減率	共通仮設費率 = +	補正係数	補正係数	共通仮設費 = × × ×
電気設備工事 改修工事	4.0	8,047,472	3.41	0.00	3.41	1.00	1.00	274,418
小計 (率対象)		8,047,472						274,418
合計		8,047,472						274,418

名 称	純工事費	率	増減率	現場管理費率 = +	補正係数	補正係数	現場管理費 = × × ×
電気設備工事 改修工事	8,321,890	23.76	0.00	23.76	1.00	1.00	1,977,281
小計 (率対象)	8,321,890						1,977,281
合計	8,321,890						1,977,281

名 称	工事原価	率	増減率	一般管理費等 率 = +	前払金支出割 合補正係数	一般管理費等 = × ×	工事価格 = +
電気設備工事 改修工事	10,299,171						
合計 (率対象)	10,299,171	15.70	0.00	15.70	1.00	1,616,969	11,916,140
契約保証費	10,299,171			0.04	1.00	4,119	4,119
端数調整						▲ 259	▲ 259
総計	10,299,171					1,620,829	11,920,000

代価表一覧

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	コンデンサ盤改造	コンデンサ・リアクトル・VCS・APFC 撤去とも 【見積】	式	1	7,700,000	7,700,000	有り	
	搬入費	想定荷重 コンデンサ4台(70kg) リアクトル4台(370kg)	t	1	126,900	126,921.94	有り	
	撤去品運搬	トラック2t 運転手	運転日	1	34,900	34,902.98	有り	
	処分費	金属 440kg	t	1	10,000	10,000	有り	
	電気主任技術者 立会費	原契約：中国電気保安協会 耐圧試験 【見積】	式	1	149,000	149,000	有り	

代価表

10

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	コンテナ盤改造	コンテナ・リフト・VCS・APFC 撤去とも 【見積】	式	1			7,700,000		
01	コンテナ盤改造	光和電業 15,700,000円（税抜） わか電気 11,000,000円（税抜）	式	0.7	1	11,000,000	7,700,000		
	計						7,700,000		
	搬入費	想定荷重 コンテナ4台(70kg) リフト4台(370kg)	t	1			126,900		
01	搬入費	単独搬入 500kg以下	t	1	1	126,921.94	126,921.94		
	計						126,921.94		
	撤去品運搬	トラック2t 運転手	運転日	1			34,900		
01	運搬機械運転 (トラック)	普通用 2t 積	運転日	1	1	34,902.98	34,902.98		
	計						34,902.98		
	処分費	金属 440kg	t	1			10,000		
01	処分費	県単価 キロメートル 金属くず 10,000円/t	t	1	1	10,000	10,000		
	計						10,000		

代価表

[illegible]